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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Projekt umowy o roboty budowlane  
 
Zawarta w dniu …………… 2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1,  
16 – 400 Suwałki,  NIP 844-215-51-52, REGON 790671030, reprezentowaną przez: 
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza, 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha, 
- zwaną dalej „Zamawiaj ącym” 
 
a .............................., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie 
..................................................... reprezentowana przez ……………………………….… 
- zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Wybór Wykonawcy nastąpił w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 roku,  poz. 1843 tj.). 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Kompleksowa modernizacja energetyczna 
zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 i 20 w Suwałkach 
stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki” część ……... 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: SIWZ, projekt budowlany aneks do 
projektu budowlanego, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót zwane dalej łącznie „dokumentacją projektową” stanowiącą integralną 
część umowy. 

3. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie z 
należytą starannością zgodnie z umową i dokumentacją projektową przekazaną przez 
Zamawiającego i zweryfikowaną przez Wykonawcę, wskazaniami i zaleceniami 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy 
oraz przy użyciu sprzętu i siły roboczej spełniającej standardy i wymagania jakościowe 
wynikające z właściwych norm i przepisów prawa. 

5. Wykonawca oświadcza, że cała dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji została 
mu przekazana. Przekazane, niezniszczone projekty budowlane będące załącznikami do 
pozwoleń na budowę podlegają zwrotowi z uwzględnieniem treści § 3 ust 1 pkt. 33 lit. c 
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6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować na własny koszt: 
1) z chwilą przystąpienia do robót budowlanych 1 tablicę informacyjną, 
2) z chwilą zakończenia realizacji 2 tablice pamiątkowe na każdym z budynków 

oddzielnie, 
 

7. Projekt, treść i wymiary tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowiązany jest 
uzgodnić z Zamawiającym. 

8. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V 
– Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze 
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność 
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. 

 
§ 2. 

Terminy realizacji umowy  
 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest dniem zawarcia umowy. 
2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie do trzech dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy. 
3. Zakres i terminy realizacji prac określa harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący 

załącznik numer 2 do umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy w terminie do 16 listopada 2020 r. 
5. W terminie określonym w ust. 4 należy zakończyć wszystkie roboty budowlano-

montażowe, przeprowadzić odbiory techniczne, uporządkować teren budowy i tereny 
przyległe, uzyskać niezbędne uzgodnienia i dokumenty wymagane prawem budowlanym, 
uzyskać potwierdzenie przez inspektorów nadzoru zakończenia prac w poszczególnych 
branżach i zgłosić je do odbioru Zamawiającemu.  
 

§ 3. 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przedłożenia  Zamawiającemu,  w  terminie  nie  późniejszym  niż 14 dni licząc od 
dnia zawarcia umowy, uzgodnionego szczegółowego harmonogramu rzeczowo - 
finansowego, z którego wynikać będą wartości i terminy poszczególnych elementów 
robót. Harmonogram stanowić będzie załącznik Nr 2 do umowy i za zgodą stron 
może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy, 

2) wyznaczenia kierownika budowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
3) wyznaczenia kierowników robót wraz z wpisaniem danej osoby do dziennika budowy 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
4) dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania placu budowy 

oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o podjęciu przez nich 
obowiązków, 

5) bieżącego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy, 
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6) organizacji placu budowy i jego dozoru, 
7) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, w sposób uniemożliwiający wejście na teren 
budowy osób trzecich, 

8) bezwzględnego stosowania się do treści uzgodnień dokonanych przez osoby 
upoważnione przez strony, 

9) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami 
przeciwpożarowymi, 

10) utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, 
11) informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót, 
12) uzyskania atestów o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania zgodnie z 

projektowaną funkcją i przeznaczeniem obiektu oraz certyfikatów ich zgodności z 
Polską Normą i aprobatą techniczną, 

13) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, zaplecza budowy, 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji po 
zakończeniu wykonywania robót budowlanych, 

14) montażu tablicy informacyjnej, 
15) poniesienia kosztów utylizacji odpadów oraz jako wytwarzający odpady – do 

przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 701 tj. ze zm.), 
b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r., poz. 

1396 tj.). 
16) wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i 

warunki prowadzenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 
17) wykonania, przed rozpoczęciem robót budowlanych, na swój koszt ogrodzenia placu 

budowy uniemożliwiającego dostęp osób trzecich w częściach zajętych do 
wyłącznego korzystania przez Wykonawcę. 

18) ponoszenia kosztów wszelkich mediów, w tym w szczególności energii elektrycznej, 
wody i ogrzewania (jeśli będą tego wymagały warunki pogodowe oraz technologia 
prowadzonych robót) niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym również 
ewentualnego montażu, utrzymania i demontażu liczników niezbędnych do dokonania 
pomiarów kosztów mediów użytych przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia, 

19) wykonania zaplecza budowy w postaci biura budowy, sanitariatów, magazynów, 
placów magazynowych, warsztatów oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania i 
konserwacji, 

20) udostępniania biura budowy przedstawicielom Zamawiającego, 
21) zapewnienia stałego nadzoru technicznego kierownika budowy i kierownika robót 

posiadającego wymagane prawem budowlanym uprawniania do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zobowiązanie dotyczy również 
podwykonawców. Kierownik Budowy będzie koordynatorem sprawującym nadzór 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracujących na budowie 
pracowników, 
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22) zapewnienia we własnym zakresie sprzętu (maszyny, rusztowania, elektronarzędzia 
itp.), rozładunku materiałów oraz obsługi geologicznej i geodezyjnej potrzebnej do 
wykonania zadania, 

23) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
24) uzyskania zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników w tym 

opracowania projektu organizacji ruchu dla potrzeb realizacji budowy oraz uiszczenia 
opłat z tym związanych,  

25) dokonywania wszystkich odbiorów, uzgodnień i badań wymaganych przepisami 
prawa przy realizacji robót będących przedmiotem umowy, 

26) bieżącego zabezpieczenia wykonanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie 
efektów prac, 

27) dokonywania w ramach ustalonego wynagrodzenia niezwłocznej naprawy elementów 
budowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót, 

28) przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z 
realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 
objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących; w przypadku niewykonania 
tego zobowiązania Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego 
wykonania wymienionych robót, 

29) każdorazowego uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach 
koordynacyjnych dotyczących zleconych robót, 

30) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

31) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich usunięcia, 

32) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych będących następstwem 
błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę 
bez dodatkowego wynagrodzenia – w terminach wynikających z niniejszej umowy, 

33) wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 
dokumentację powykonawczą zawierającą m.in. następujące dokumenty: 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami; 

b) certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wykonanych 
robót, protokoły z wykonanych prób, badań i pomiarów we wszystkich branżach 
(budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) wchodzące w skład dokumentacji 
powykonawczej; 

c) pełną dokumentację powykonawczą wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich 
wystąpienia we wszystkich branżach, w których nastąpiła zmiana (budowlanej, 
sanitarnej, elektrycznej) wraz z rysunkami wchodzącymi w skład zatwierdzonego 
projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami (a w razie potrzeby 
także opis uzupełniający i dodatkowe rysunki), potwierdzonych przez kierownika 
budowy, inspektorów nadzoru i projektanta; 

d) kartę gwarancyjną określającą zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i 
urządzeń, treść karty gwarancyjnej powinna być wcześniej uzgodniona z 
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Zamawiającym; 
e) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
f) zestawienie użytych materiałów wykończeniowych ze wskazaniem rodzaju, typu, 

kolorystyki i asortymentu, producenta i sprzedawcy materiałów oraz technologii 
materiałów instalacyjnych; 

g) wypełniony dziennik budowy; 
h) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i 

potwierdzenie utylizacji wytworzonych odpadów; 
i) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości 
kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz 
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych płatności z 
rozbiciem na poszczególne faktury, a także pokazaniem kwoty pozostającej jeszcze 
do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie 
muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim 
wymienionych; 

j) dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do 
odbioru inwestycji przez odpowiednie organy i instytucje oraz być dostarczona w 
wersji papierowej w dwóch egzemplarzach. Wykonawca przekaże trzeci 
egzemplarz stron opisu i rysunków projektów budowlanych, w których naniesione 
zostaną nieistotne zmiany, 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co 
najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego na kwotę nie niższą niż -  
dla Część 1 i 2 – 500.000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 
obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 
potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem opłaty. Brak 
posiadania aktualnego ubezpieczenia jest podstawą do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji projektowej, w tym m. in. 
z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót, jak również z placem budowy i nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji oraz 
warunków na placu budowy. 

4. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili odbioru 
końcowego, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody na terenie placu 
budowy. 

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu przy 
wykonaniu robót lub działań Wykonawcy, Podwykonawców bądź ich pracowników lub 
współpracowników poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowiązuje 
się do ochrony Zamawiającego przed jakimkolwiek roszczeniami osób trzecich wynikłymi 
z nieprzestrzegania przez Wykonawcę, Podwykonawców bądź ich pracowników lub 
współpracowników któregokolwiek z jego obowiązków i przyjmuje na siebie pełną 
odpowiedzialność z tego tytułu. 

6. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami w oparciu o stosowną wiedzę inżynierską oraz zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach 
objętych zakresem robót oraz innych działkach zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie 
prowadzenia robót w tym za szkody powstałe w związku z użytkowaniem dróg oraz w 
uzasadnionym przypadku wypłaci bez zbędnej zwłoki zadośćuczynienie właścicielom 
zniszczonych działek w formie odszkodowania za szkody powstałe z winy Wykonawcy 
oraz przywróci działki i drogi do stanu pierwotnego. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

 
§ 4. 

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 
 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 tj. ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót ziemnych, tynkarskich, 
murarskich, izolacyjnych, instalacyjnych, elewacyjnych, wykończeniowych. 

3. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia 
przez osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną 
działalność gospodarczą, w przypadku którego nie będzie miał zastosowanie wymóg 
określony w art. 29 ust 3a Ustawy Pzp.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
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Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w § 9 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 5. 
Materiały 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Do wbudowania będą dopuszczone tylko te wyroby budowlane, które spełniają wymogi 

określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 
poz. 266 tj. ze zm.), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. 
U. z 2019 poz. 155 tj.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1186 tj. ze zm.) oraz spełniające wymagania określone w dokumentacji projektowej 
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stanowiącej integralna część umowy. Wyroby budowlane, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie inspektora nadzoru, do przedłożenia w 
wyznaczonym terminie dokumentów tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodności, 
atestów materiałów i urządzeń użytych do budowy.  

4. Na każdym etapie budowy inspektor nadzoru ma prawo odmówić akceptacji materiałów i 
urządzeń użytych do budowy jeżeli nie spełniają one wymaganych minimalnych 
parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej. 

5. Materiały i urządzenia równoważne mogą zostać zastosowane wyłącznie za zgodą obu 
stron, po uprzedniej akceptacji przez projektanta i inspektora nadzoru. 

6. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. 
§ 6. 

Osoby 
1. Nadzór nad robotami prowadzić będzie ze strony: 

1) Zamawiającego: 
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branża budowlana………………………. 

posiadający uprawnienia budowlane Nr ………. z dnia ……………. r., 
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branża sanitarna ………...………………  

posiadający uprawnienia budowlane Nr ………. z dnia ……………. r., 
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branża elektryczna ……………...……… 

posiadający uprawnienia budowlane Nr ………. z dnia ……………. r., 
2) Wykonawcy: 

a) Kierownik budowy:  …………………… posiadający uprawnienia budowlane 
Nr ………. z dnia ……………. r., do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności ………………. oraz spełniający kryteria posiadania kwalifikacji, o 
których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 tj.) tj. przez co najmniej 18 
miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury. 

b) Kierownik robót sanitarnych  …………………………...………………………. 
posiadający uprawnienia budowlane Nr ………. z dnia ……………. r., 

c) Kierownik robót elektrycznych  …………………………………………..……. 
posiadający uprawnienia budowlane Nr ………. z dnia ……………. r., 

 
2. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 

jakichkolwiek prac związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie 
Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję 
nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia 
propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od 
kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub wprowadzona zmiana 
może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy i 
nie stanowi to zmiany treści umowy. 
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3. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 
zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest 
nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 

4. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany personelu 
wykonującego przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu 
Wykonawcy. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w  
ust. 1 pkt. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy. 

§ 7. 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za 

wykonanie części robót, 
3) Odbiór końcowy po zakończeniu robót, 
4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 
będą przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiór częściowy i końcowy przeprowadzony zostanie według następującej procedury: 
1) Wykonawca zgłosi gotowość do przeprowadzenia odbioru robót pisemnie bezpośrednio 

w siedzibie Zamawiającego. 
2) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne 

wykonanie robót oraz wpis w dzienniku budowy dokonany przez kierownika budowy 
potwierdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

3) Zamawiający powoła komisję odbioru oraz wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru 
w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru lub odmówi odbioru podając uzasadnioną przyczynę. 

4) Czynności odbiorowe zostaną zakończone z chwilą podpisania przez komisję protokołu 
odbioru robót.  

5) Dniem potwierdzającym wywiązanie się Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy 
jest dzień zgłoszenia zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust 4 i 5 umowy 
zakończony odbiorem robót zgodnie z procedurą § 7 umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na 
własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym 
propozycje Wykonawcy oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 

5. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki 
budowlanej – Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i(lub) usterek lub 
wykonanych prac niezgodnie z dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. 
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§ 8. 
Wynagrodzenie i Fakturowanie 

 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie brutto: …………….…..zł,  
słownie złotych: ………………………………...., w tym:  
VAT 8%  - ……………. zł, słownie złotych: ………………………………….,  
VAT 23%  - ……………. zł, słownie złotych: ………………………………….,  

2. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie w miesięcznych transzach za 
wykonane roboty zgodnie z obmiarem robót. Podstawą płatności będą faktury 
zatwierdzone przez Zamawiającego i wystawione przez Wykonawcę po sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu obmiaru  robót. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90% 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, Faktura końcowa zostanie opłacona 
po odbiorze końcowym robót. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 

5. Należności z tytułu faktur będą płatne, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 
i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
tj. ………………………………………… zamieszczonym w wykazie podatników VAT. 

6. Faktury należy wystawić wg poniższych wytycznych na: Gmina Miasto Suwałki,  
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP 844-215-51-52. 

7. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy 
przez Podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty będzie następować 
zgodnie z następującą procedurą: 
1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów określonych tą umową, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych; 
Wykonawca wraz z fakturą VAT przedłoży Zamawiającemu kserokopię faktury 
(oryginał do wglądu Zamawiającego) wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z dowodem zapłaty, 

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w punkcie 2, kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane zostanie odpowiednio pomniejszona o sumę kwot 
wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 

4) w przypadku, o którym mowa w punkcie 3, Zamawiający na pisemne żądanie 
Podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
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przysługującego Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się Wykonawcy 
od zapłaty, 

5) bezpośrednia zapłata Podwykonawcy, o której mowa w punkcie 4, obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie netto bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich złotych, 

8. W przypadku zaniechania niektórych robót, wynagrodzenie za te roboty zostanie 
ustalone odrębnie na podstawie protokołu uzgodnionego przez strony w oparciu o 
kosztorys stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. Wartość robót zaniechanych 
zostanie wyłączona z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.  

9. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, 
choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne.  

10. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego 
ich uznania przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 
§ 9. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach i 

kwotach: 
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, 
2) za opóźnienie w realizacji umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 

umowy, w wysokości Część 1 - 0,1 %*, Część 2 - 0,09%* wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad w ramach rękojmi lub gwarancji w wysokości Część 1 - 
0,2%*, Część 2 - 0,18%* wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia, 

4) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom robót budowlanych – w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, 

5) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom robót budowlanych – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy taki przypadek, 

6) z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
zgodnie z § 11 ust. 3 umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto należnego 
Podwykonawcy, 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z 
§ 11 ust. 3 umowy - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto należnego 
Podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu tej zmiany i zgłoszeniu jej 
Zamawiającemu, 

8) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 11 ust. 7 umowy  - w wysokości 0,3 % 
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wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, 
9) za każdą osobę, która wykonuje określone czynności o których mowa w § 4, a nie jest 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w 
wysokości 500 zł (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli 
Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie posiada jej dokumentów, o których 
mowa w § 4, 

10)  w przypadku odmowy przedstawienia lub opóźnienia w przedstawieniu na żądanie 
Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 4 w 
wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

11) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 7 dni, chyba że przerwa 
nastąpiła na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w 
szczególności przez niego nie spowodowanych, w wysokości 0,03% całkowitej wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

12) za dokonanie samowolnej zmiany kierownika budowy/robót określonych w § 6 ust. 1 
pkt. 2, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, wysokości 3.000,00 zł.  

13) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie 
wykonywał czynności zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający 
naliczy karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, 
chyba że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
(który będzie realizował tą część zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego 
wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych. 

§ 10. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o 
którym mowa w § 8 ust. 1, tj. ……………….. zł (słownie złotych: ………………) w 
formie ……………………… 

2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi 
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za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 
wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 
i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do 
gwarancji należytego wykonania umowy, zmieniający ważność gwarancji gdy termin 
odbioru przedmiotu umowy jest późniejszy niż określony w § 2 ust. 4 Umowy. W 
przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za 
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego wykonania 
umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 
7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 6 pkt. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w 
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy niezdatnym 
do użytku lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
 

§ 11. 
Umowy o podwykonawstwo 

 
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 
wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamówienie sam/ 
za pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om .................... 
W tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział 
innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu) w realizacji zamówienia. 
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia 
kar umownych, przedłożyć do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 
jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia 
przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami 
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy, 
b) termin wykonania robót objętych umową - termin ten powinien gwarantować 

realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 
c) kwotę wynagrodzenia, 
d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zapłaty wynagrodzenia 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury 
potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin 
płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 
wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o 
podwykonawstwo na roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 
a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, 
b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania 
umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający 
dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, na 
co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić zgodę w umowie o 
podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od daty jej zawarcia. 
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8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których 
mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. Poza tym 
obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna wartość wszystkich umów z danym 
podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli 
- termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo np. 

aneks. 
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w  
§ 8 ust. 7 umowy. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. 

21. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być 
dołączone tłumaczenia na język polski. 

22. Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
 

§ 12. 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 
1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i 

Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości 
lub w części w następujących przypadkach określonych poniżej:  

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 
2 Umowy lub nie rozpoczął prac w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy.  

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 
i wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i w 
odniesieniu do prac wykonanych lub częściowo wykonanych na dzień odstąpienia od 
umowy, określonych w wyniku inwentaryzacji robót przeprowadzonej zgodnie z § 12 
ust. 4,  

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub 
wskazaniami Zamawiającego, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane na etapie postępowania przetargowego, 

6) Umowy nie realizuje Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu chyba, że Wykonawca wykazał Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

7) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 
niż Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,  

8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znaczna część,  

9) W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie 
jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać wszystkie prace objęte niniejszą umową w 
terminie, o którym mowa w § 2 umowy. Zamawiający uprawniony jest bez 
wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca w całości lub części także przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 
umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania 
przewyższającego te kary, 

10) Wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa 
w § 11, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% 
wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy;  

11) Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 
niniejszego paragrafu Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i należycie 
wykonane prace.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,  

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 



Nr sprawy: 04 / I / 2019 
 

18 

*niepotrzebne skreślić 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,  

6) W terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5) niniejszego 
ustępu Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy przez niego 
dostarczone lub wniesione , oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w 
§7 ust.6,  

8) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od odstąpienia od 
umowy, z terenu budowy urządzeń zaplecza, materiałów i innych elementów 
Zamawiający jest upoważniony do usunięcia w/w rzeczy z placu budowy na koszt 
Wykonawcy, która zostanie potrącona z płatności Wykonawcy.  

 
§ 13. 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 
okres ………….. lat od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi wynosi ……….. lat. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad 
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad 
ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie technicznie uzasadnionym określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji 
zostanie przedłużony o czas naprawy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi. W okresie od dnia doręczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego 
stwierdzenia jej usunięcia termin rękojmi nie biegnie. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
technicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 
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8. W przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z 
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której 
Inwestor zlecił usunięcie wady. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi 
i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 
przed odstąpieniem od Umowy. 

§ 14. 
Zmiana umowy 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych  

- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – 
zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, określone w niżej wymienionych postanowieniach: 

a) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu. 
b) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4)może wystąpić 
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy 
zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w 
jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 

− szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości 
kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,  

− przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania 
umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych 
kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi 
prawidłowość przyjętych założeń. 

c) Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia 
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
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d) W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt b) 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez 
przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. 

e) Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie 
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się 
dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

f) Jeżeli w trakcie procedury wyżej opisanej zostanie wykazane, że zmiany, o 
których mowa w ust. 1, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Strony 
uzasadniają treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady 
zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów 
wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 1. 

5) wprowadzenia ( zgodnie z definicją prawa budowlanego ) istotnych zmian do 
rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne i spowodują 
oszczędności na rzecz Zamawiającego; wyliczenie wartości tych robót w celu ich 
potrącenia odbędzie się po uzgodnieniach Zamawiającego i Wykonawcy w formie 
pisemnej w oparciu o kosztorys stanowiący załącznik do umowy w okresie trwania 
umowy. 

6) ograniczenia pewnych robót (roboty zaniechane) przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami lub wykonania 
przedmiotu umowy; wyliczenie wartości tych robót w celu ich potrącenia odbędzie 
się po uzgodnieniach Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w oparciu o 
kosztorys stanowiący załącznik do umowy w okresie trwania umowy. 

2. Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 
3. Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

1) zmiany będącej następstwem działania lub braku działania organów administracji i 
innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycje 
lub osób indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, 
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim 
przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy 
maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania 
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 
nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny lub który użytkuje 
nieruchomość, 
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2) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a 
inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 
konieczność polecenia wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

3) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu 
nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, 
że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, 
katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, 

6) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 
7) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
8) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych, 

9) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, robót dodatkowych polegających na 
wprowadzenie zmian do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
Umowy, 

10) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

11) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym 
przede wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w 
jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót,  

12) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

13) braku możliwości wykonywania robót w związku z opóźnieniem wynikającym z 
oddawaniem mieszkań z parteru budynku dla Wykonawcy w wyniku opóźnienia w 
wykwaterowaniu najemców mieszkań, nie wpuszczenia do mieszkań przez 
najemców. 
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4. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy 
specyfikacjach technicznych w szczególności: 
1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 
2) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w 
sytuacji jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 
eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu  na postęp techniczno-
technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa. 

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

 
§ 15. 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
2. Spory wynikające w toku realizacji niniejszej umowy jak również spory z nią związane 

rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj.), ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 tj. ze zm.) oraz ustawy 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 tj.) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 16. 
Załączniki 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). 
2. Harmonogram rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy. 
3. Kosztorys ofertowy. 
 

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY:         


