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Tut. Zarząd informuje, że w postępowaniu przetargowym pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy budynku wielorodzinnego 
wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą przy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach – Etap 1 – Budynek A”, ogłoszonym 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 525284-N-2020 dnia 19.03.2020 r. wpłynęły 
pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których treść  
wraz z odpowiedzią przekazuje się poniżej: 
 
WYKONAWCA I: 
 

1. Rozdział III, pkt 7 – dopuszczacie Państwo budynek z wykorzystaniem elementów 
prefabrykowanych, np. stropów, co może obniżyć koszy realizacji inwestycji? 
Odpowiedź: Konstrukcj ę budynku należy projektować jako monolityczną w części 
podziemnej, w nadziemiu konstrukcja tradycyjna, układ poprzeczno-podłużny, 
stropy prefabrykowane, należy unikać dużej różnorodności prefabrykatów. 

 
2. Rozdział VII – w projekcie umowy termin realizacji umowy określony jest do 

30.06.2020. Który termin jest prawidłowy? Termin obejmuje dokumentację budowlaną 
i wykonawczą, kosztorysy czy oczekujecie Państwo wcześniejszego przekazania 
projektu budowlanego i złożenia wniosku o pozwolenia na budowę? 
Odpowiedź: Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia: do dnia  
15 lipca 2020 r. Zamawiający wprowadza zmianę do Projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ w ten sposób, że § 5. ust. 1. otrzymuje 
brzmienie: „1. Strony ustalają termin realizacji umowy – od dnia podpisania 
umowy do dnia 15 lipca 2020 r.” 

 
3. Ile fotorealistycznych wizualizacji wykonawca ma wykonać? Pkt A zawartości 

dokumentacji projektowej – „Wizualizacja fotorealistyczna…” – 1 sztuka, Pkt G – po 3 
egz. wizualizacji budynku i terenu przyległego w formacie A3 w układzie: strona 
wschodnia, strona zachodnia, strona północno-zachodnia, strona południowo-
wschodnia – 4 sztuki. 
Odpowiedź: Dokumentacja projektowa powinna zawierać po 3 egz. wizualizacji 
budynku i terenu przyległego w formacie A3 w układzie: strona wschodnia, strona 
zachodnia, strona północno-zachodnia, strona południowo-wschodnia. 

 
4. Karty lokali i komórek mają być przygotowane na podstawie projektu budowlanego czy 

wykonawczego? 
Odpowiedź: Karty lokali i komórek nale ży przygotować na podstawie projektu 
wykonawczego (lokale na wynajem). 
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5.  Pkt 1.1.1. dopuszczacie Państwo wentylację mechaniczną wyciągową mieszkań? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wentylację hybrydową lub mechaniczną 
mieszkań. 

 
6. Wykonawca ma opracować projekt przyłączy sanitarnych do placu budowy? Pkt 6 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: „Projekt sieci i przyłączy (w zakresie 
budowy) wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej”. 
Odpowiedź: Dokumentacja projektowa powinna zawierać projekty sieci  
i przyłączy wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,  deszczowej – od istniejącej sieci 
miejskiej do projektowanego budynku. 
 

7. Projekt umowy §2. ustęp 4. Ile spotkań Państwo zakładacie?. 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje ok. 3 spotkania zespołu projektowego  
w okresie realizacji umowy. 

  
8. Projekt umowy §7. Dopuszczacie Państwo dochodzenie roszczeń, w pierwszej 

kolejności, z ubezpieczania projektanta? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiaj ący dopuszcza dochodzenie roszczeń z ubezpieczania 
projektanta. 

 
9. Projekt umowy §10. W paragrafie jest mowa o etapach, ale wcześniej nigdzie nie ma 

zapisów o podziale realizacji umowy na etapy. Jak projekt ma być przekazany, 
całościowo czy z podziałem na etapy? Jeżeli z podziałem na etapy, to wiąże się to też  
z podziałem płatności? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje podziału realizacji umowy na etapy.  
§ 10. Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„1. Projektant zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu opracowania, 
które zostało wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. Ponadto Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy 
ma służyć. 
2. Po dostarczeniu przez Projektanta przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiający w terminie 14 dni 
dokona oceny poprawności i zgodności z umową przedstawionego przez 
Projektanta opracowania. 
3. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie 
protokół odbioru nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku  
do wykonanego opracowania. W protokole Strony określą dzień, w którym 
Projektant dostarczył Zamawiającemu przedmiot umowy.  
4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 
zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań 
przedstawionych przez Projektanta do odbioru. Jednocześnie Zamawiający 
zobowiąże Projektanta do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową  
i ponownego przekazania opracowania do odbioru we wskazanym terminie,  
nie dłuższym niż 14 dni. 
5. Projektant zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku 
odbioru wad i ponownego dostarczenia przedmiotu umowy do odbioru. 
Projektantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia 
stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań  
z umową. 
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6. Do ponownego dostarczenia przedmiotu umowy do odbioru, o którym mowa  
w ust. 4, stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia przedmiotu 
umowy zgodnego z umową, potwierdzonego protokołem odbioru.” 

 
10. Czy dopuszczony będzie ruch pojazdów z LPG w garażu? 

Odpowiedź: NIE.   
 
 

WYKONAWCA II: 
 

1. Termin oddania: 30.06.2020 (zgodnie z umową) czy 15.07.2020 (zgodnie z SIWZ)? 
Odpowiedź: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 lipca 2020 r. 
Zamawiający wprowadza zmianę do Projektu umowy, stanowiącego załącznik  
nr 6 do SIWZ w ten sposób, że § 5. ust. 1. otrzymuje brzmienie jw. 

  
2. Czy cała dokumentacja – projekt budowlany, wykonawczy oraz kosztorysy – są 

oddawane jednoetapowo, w określonym powyżej terminie? 
Odpowiedź: TAK. Zamawiaj ący nie przewiduje podziału realizacji umowy  
na etapy. § 10. Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje 
brzmienie jw.  

 
3. Czy w dniu złożenia u Zamawiającego kompletnej dokumentacji dokumentacja 

budowlana powinna już być zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę czy też 
Zamawiający zakłada wszczęcie procedur we własnym zakresie, po odebraniu 
dokumentacji? 
Odpowiedź: Zamawiający zakłada wszczęcie procedur związanych z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę we własnym zakresie. 

 
4. Czy Zamawiający przewiduje zmiany terminów np. w przypadku ogłoszenia stanu 

wyjątkowego lub przedłużania się stanu epidemiologicznego w kraju? 
Odpowiedź: TAK. 
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