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Projekt umowy            Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

U M O W A 
Zawarta w dniu ……….. 2020 r. pomiędzy Zarządem Budynków Mieszkalnych w 

Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki, zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS 0000616330, REGON 363369920, NIP 844-235-62-87 

reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Jarosława Lebiediew. 

- zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a   ..................................................., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie 

............................................................................................................  

- zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
Wybór Wykonawcy nastąpił w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2019 roku,  poz. 1843 tj. ze zm.).  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w  

zakresie ocieplenia elewacji z częściową wymianą stolarki budowlanej w budynku 

użytkowym przy ul. Paca 4 w Suwałkach. 
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje projekt budowlany, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót. zwane dalej łącznie 

dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń 
do zakresu i ilości robót. 

4. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie z 

należytą starannością zgodnie z umową, wskazaniami i zaleceniami Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki 

budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy oraz przy użyciu 

sprzętu i siły roboczej spełniającej standardy i wymagania jakościowe wynikające z 

właściwych norm, przepisów prawa i dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca oświadcza, że cała dokumentacja niezbędna do realizacji zamówienia została 

mu przekazana. 

7. Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu w roku 

szkolnym, obszar prowadzenia robót należy szczelnie wygrodzić oraz zabezpieczyć przed 

dostępem osób niepowołanych. 

 

§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie m. in. z: 

a) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) Ofertą Wykonawcy, 

c) Dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.  

1.3. Dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania terenu robót 

oświadczenia kierownika budowy o podjęciu przez niego obowiązków. 

1.4. Bieżącego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy. 
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1.5. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdującego 

się na terenie budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu. 

1.6. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do 

użytkowania i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w terminie ustalonym na 

dzień odbioru końcowego robót. 

1.7. Naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego terenu, w 

przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia już 
wykonanych robót, ich części bądź urządzeń. 

1.8. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 

następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 tj. ze 

zm.). 

b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1219 tj.). 

1.9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

1.10. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

1.11. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

1.12. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia. 

1.13. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

1.14. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie inspektora nadzoru, do przedłożenia 

w wyznaczonym terminie dokumentów tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodności, 

atestów materiałów użytych do budowy. 

1.15. Do wbudowania będą dopuszczone tylko te wyroby budowlane, które spełniają 
wymogi określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2020 poz. 215 tj. ze zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 tj. ze zm.). Wyroby budowlane, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone.  

1.16. Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres wykonywania robót 

dokumenty potwierdzające, że materiały odpowiadają przepisom, o których mowa w 

pkt. 1.15,  a po zakończeniu budowy przekazać je Zamawiającemu. 

1.17. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

1.18. Ponoszenia kosztów wszelkich mediów, w tym w szczególności energii elektrycznej i 

wody (jeśli będą tego wymagały warunki pogodowe oraz technologia prowadzonych 

robót) niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym również ewentualnego montażu, 

utrzymania i demontażu liczników niezbędnych do dokonania pomiarów kosztów 

mediów użytych przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia.  

1.19. Zapewnienia stałego nadzoru technicznego kierownika budowy i kierownika robót 

posiadającego wymagane prawem budowlanym uprawniania do pełnienia 
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zobowiązanie dotyczy również 
podwykonawców. Kierownik budowy będzie koordynatorem sprawującym nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracujących na budowie pracowników. 

1.20. Zapewnienia we własnym zakresie sprzętu. 

1.21. Bieżącego zabezpieczenia wykonanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie 

efektów prac. 

1.22. Każdorazowego uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach 

koordynacyjnych dotyczących zleconych robót. 

1.23. Przed zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 

dokumentację powykonawczą zawierającą m.in. następujące dokumenty: 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami; 

b) wypełniony dziennik budowy; 

c) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i 

potwierdzenie utylizacji wytworzonych odpadów; 

d) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości 

kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz 

z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych płatności z 

rozbiciem na poszczególne faktury, a także pokazaniem kwoty pozostającej jeszcze 

do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie 

muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim 

wymienionych; 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby, które 

Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

 

§ 3. 

Osoby 

1. Nadzór nad robotami prowadzić będzie ze strony Zamawiającego:   

1) inspektor  nadzoru  robót budowlanych: …………………….. 

2) inspektor nadzoru robót elektrycznych: …………………….. 

3) inspektor nadzoru robót sanitarnych: ……………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: 

1) kierownik budowy – ………………………., posiadający uprawnienia budowlane nr 

…………. z dnia …………….., do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 

jakichkolwiek prac związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie 

Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję 
nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do 

odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, 

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą 
niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub 
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wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu 

wykonania umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 

zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 

Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 

5. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany personelu 

wykonującego przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca 

zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. 

 

§ 4. 

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 

1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę na wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia tj. 

wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi wskazanymi w 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 

kodeksu pracy. 

2. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności objętych zakresem zamówienia wskazanym w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, jeżeli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, tj. ze zm.). 

3. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 

wykonujących czynności w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Oświadczenie Wykonawcy lub jego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub jego podwykonawcy; 
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2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 tj. ze 

zm. (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub jego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 tj.). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

 

§ 5. 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 

wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamówienie sam/ 

za pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om: .................... 

W tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych  

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu. 

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział 

innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu) w realizacji zamówienia. 

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia 

kar umownych, przedłożyć do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia 

przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami 

zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia  

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy, 
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b) termin wykonania robót objętych umową - termin ten powinien gwarantować 
realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

c) kwotę wynagrodzenia, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zapłaty wynagrodzenia 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury 

potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin 

płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, 

b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 

umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

podwykonawcę, 
c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania 

umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający 

dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności,  

na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić zgodę  
w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których 

mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo  

np. aneks. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi  

w § 6 ust. 3 umowy. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

21. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być 
dołączone tłumaczenia na język polski. 

22. Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie i Fakturowanie 

1. Za wykonane prace określone w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe:  

za cenę brutto:  ...................................................................................................................zł 

(słownie: ................................................................................................................ ) 

powyższa kwota zawiera należny podatek VAT (23%). 

2. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie w miesięcznych transzach za 

wykonane roboty zgodnie z obmiarem robót. Podstawą płatności będą faktury 

zatwierdzone przez Zamawiającego i wystawione przez Wykonawcę po sprawdzeniu i 

zatwierdzeniu obmiaru  robót. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90% 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, Faktura końcowa zostanie opłacona po 

odbiorze końcowym robót. 

3. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę 
oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty 
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wszystkich zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, 

wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na 

podstawie którego wystawiona została faktura Wykonawcy lub odpowiednio 

oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót. W przypadku 

nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

4. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą:  
1) Protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego.  

2)  Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposób narastający, z 

załączonym do niej obmiarem robót, w sposób narastający. Powyższe dokumenty 

powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektorów Nadzoru.  

5. Należności z tytułu faktur będą płatne, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury 

wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze 

………………………………. Zamieszonym w Wykazie podatników VAT. 

6. Faktury należy wystawić na Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., 

ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki, NIP 844-235-62-87. 

7. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, 

choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne). 

Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 

uznania przez Zamawiającego. 

8. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 

 
§ 7. 

Terminy realizacji umowy  

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – z dniem przekazania placu 

budowy 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: do ……………………… 

3. Przez „termin zakończenia robót” należy rozumieć zakończenie wszystkich robót 

określonych w § 1. ust. 1. i 2. umowy, przeprowadzenie odbiorów technicznych, 

uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych. 

4. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem tygodniowego okresu 

wypowiedzenia w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 1 w przypadku naruszeń 

postanowień przedmiotowej umowy przez Wykonawcę.  
 

§ 8. 

Zmiany do umowy 
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 

zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1. Zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takiej 

sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. 

2. Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 

3. Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:  

1) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 

mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor 
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nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia 

innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 
konieczność polecenia wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
3) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 

było niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że 

pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, 

katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym 

uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie 

decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku 

Wykonawcy. 

4) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-

19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej 

sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 

zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że 

ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na 

Wykonawcy. 

5) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej istnienie urządzeń, 
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

6) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy. 

7) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na 

wprowadzeniu zmian do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

8) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji. 

9) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym 

przede wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w 

jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót. 

10) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

11) wystąpienia konieczności pozyskania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. wydawanych 

przez właściwe organy. 

4. Zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w 

przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 

dokumentacji projektowej. 

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego. 
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3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu 

na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

5. Zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 

wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów które: 

1) podwyższają jakość wykonanych robót, 

2) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu 

eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

6. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 

materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w 

szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 

należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 9. 

Okres gwarancji  
1. Wykonawca na wykonane prace remontowe udziela gwarancji  na okres …..miesięcy 

licząc od daty protokolarnego odbioru prac. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym specyfikę prac 

niezbędnych do usunięcia wad. Jeżeli usuniecie wady nie jest możliwe w wyznaczonym 

terminie Wykonawca powinien powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego ze 

wskazaniem propozycji terminu usunięcia wady.   

4. W przypadku, w którym Wykonawca nie usunie wad w określonym terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

5. Wykonywanie roszczeń z tytułu gwarancji nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi. 

6. Koszty dokonywania przez Zamawiającego obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych 

narzuconych przez Wykonawców robót ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca organizuje na własny koszt przeglądy gwarancyjne z udziałem zaproszonych 

przez Zamawiającego bezpośrednich użytkowników, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie 

uzasadniona potrzeba również z udziałem rzeczoznawców. Wykonawca ponosi koszty 

udziału rzeczoznawców, jeżeli przyczyna ujawnionych wad będzie leżała po jego stronie. 

 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1, tj. ……………….. zł (słownie złotych: ………………) w 

formie ……………………… 

2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 
wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 
i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do 

gwarancji należytego wykonania umowy, zmieniający ważność gwarancji gdy termin 

odbioru przedmiotu umowy jest późniejszy niż określony w § 1 ust. 2 Umowy. W 

przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za 

wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego wykonania 

umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 6 pkt. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w 

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy 

niezdatnym do użytku lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 11. 

Materiały 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie inspektora nadzoru, do przedłożenia w 

wyznaczonym terminie dokumentów tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodności, 

atestów materiałów i urządzeń użytych do budowy.  

3. Na każdym etapie budowy inspektor nadzoru ma prawo odmówić akceptacji materiałów 

użytych do budowy jeżeli nie spełniają one wymaganych minimalnych parametrów 

technicznych określonych w dokumentacji zamówienia. 

4. Materiały równoważne mogą zostać zastosowane wyłącznie za zgodą obu stron, po 

uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru. 

5. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. 

 

§ 12. 

Kary umowne 
Strony przewidują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

1) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10%  

wynagrodzenia,  o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

2) Za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  -  w 

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

4) Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane 

niewłaściwym wykonaniem prac jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości szkody. 



Nr sprawy: 03 / I /2020 

 12

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich   

usunięcie przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 

trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.   

6) W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego danemu 

podwykonawcy, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

7) Nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego danemu 

podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego z 

podwykonawcą/dalszym podwykonawcą. 
8) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto należnego danemu podwykonawcy.  

9) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego 

danemu podwykonawcy.  

10) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,3% wynagrodzenia brutto należnego danemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki 

w dokonaniu tej zmiany i zgłoszeniu jej Zamawiającemu, 

11) Za każdą osobę, która wykonuje określone czynności o których mowa w § 4 ust. 1, a nie 

jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w 

wysokości 2 000 zł brutto, 

12)  W przypadku opóźnienia w przedstawieniu na żądanie Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę osób w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego 

wynagrodzenia. 

§ 13. 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

12) Wykonawca nie rozpoczął w terminie 7 dni od daty określonej w § 7 ust. 1 umowy lub 

przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z własnej winy. 

13)  Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

14) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego paragrafu, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
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stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 14. 

Odbiory 
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. 

2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty ( atesty, certyfikaty ) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy) oraz dokument potwierdzający utylizację gruzu powstałego 

podczas prowadzonych robót budowlanych. 

3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy 

do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

5. Zamawiający wyznaczy termin odbiór robót, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

§ 15. 

Ubezpieczenie 
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej 

od daty zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego na kwotę nie niższą niż ………… zł. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą 
polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia wraz z dowodem opłaty. Brak posiadania aktualnego ubezpieczenia jest 

podstawą do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. ze zm.), 

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 tj. ze zm.) 

oraz ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 tj. ze zm.) o ile przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Spory wynikające w toku realizacji niniejszej umowy jak również spory z nią związane 

rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY:              


