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Umowa
o roboty budowlane

Zawarta w dniu ............... 2021 r. pomiedzy Gmina Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
16 — 400 Suwalki, NIP 844-215-51-52, REGON 790671030, reprezentowang przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha,

- zwang dalej ,,Zamawiajacym”

A e ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza na  podstawie
..................................................... TEPreZentOwWana PIZEZ ....ooovvvnniinieinnennienneenneenninnn.
- zwanym dalej ,,Wykonawca”

Wybér Wykonawcy nastgpil w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22019 r., poz. 2019, tj. ze zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadania
inwestycyjnego dotyczacego przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Sejnenskiej 22 w Suwalkach, w wyniku ktoérej powstang 42 lokale
mieszkalne.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera: SWZ, (pomocniczo przedmiary
robét), projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zwane
dalej tacznie ,,dokumentacjg projektowa” stanowigcg integralng cze¢$S¢ umowy.

3. Wykonawca podejmuje si¢ realizacji wszystkich rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 11 ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie z
nalezytg staranno$cig zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa przekazang przez
Zamawiajacego 1 zweryfikowang przez Wykonawce, wskazaniami i1 zaleceniami
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy
oraz przy uzyciu sprzetu i sity roboczej spetniajacej standardy i wymagania jakosciowe
wynikajace z wlasciwych norm i przepisow prawa.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata
mu przekazana. Dokumentacja wiodaca sg Projekty Wykonawcze wszystkich branz.

§2

Terminy realizacji umowy i wykonania etapow

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia
1800010100 o PN

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

3. Zakres 1 terminy realizacji prac okresla harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy
zatacznik numer 2 do umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy w terminie 18 miesiecy tj. do .c..cevvriiniiiiniiiniiiiniiiniiinnns

5. W terminie okreslonym w ust. 4 nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty budowlano-
instalacyjne, przeprowadzi¢ odbiory techniczne, uporzagdkowa¢ teren budowy i tereny
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przylegte, uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i dokumenty wymagane prawem budowlanym
konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy udzieli niezbednych
pelnomocnictw w celu uzyskania dokumentéw okreslonych w zdaniu poprzedzajacym.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie nie pézniejszym niz 14 dni liczac od dnia
zawarcia umowy, uzgodnionego szczegétowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, z ktérego wynika¢ beda wartosci 1 terminy poszczegdlnych elementow
robét. Harmonogram stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy i za zgoda stron moze by¢
aktualizowany w trakcie realizacji umowy,

2) wyznaczenia kierownika budowy zgodnie z oferta Wykonawcy,

3) wyznaczenia kierownikéw rob6t wraz z wpisaniem danej osoby do dziennika budowy
zgodnie z oferta Wykonawcy,

4) dostarczenia Zamawiajagcemu nie pézniej niz w dniu przekazania placu budowy
oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robdt o podjeciu przez nich
obowiazkow,

5) zabezpieczenia dziennika budowy i biezgcego prowadzenia przez Kierownika budowy,

6) organizacji placu budowy i jego dozoru,

7) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, w sposOb uniemozliwiajacy wejscie na teren
budowy 0séb trzecich,

8) bezwzglednego stosowania si¢ do tresci uzgodnien dokonanych przez osoby
upowaznione przez strony,

9) prowadzenia robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisami
przeciwpozarowymi,

10) utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku,

11) informowania Zamawiajagcego na biezaco o problemach i okolicznos$ciach, ktoére

moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub opdznienie terminu wykonania robot,

12) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, zaplecza budowy,
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw drdg, nawierzchni lub instalacji po
zakonczeniu wykonywania rob6t budowlanych,

13) montazu tablicy informacyjne;j,

14) dokonania na wiasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen,

15) poniesienia kosztow wszelkich prob,

16) poniesienia kosztéw utylizacji odpadéw oraz jako wytwarzajacy odpady — do
przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, tj.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219, tj. ze zm.).

17) wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike i
warunki prowadzenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

18) wykonania na swdj koszt ogrodzenia placu budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych,

19) ponoszenia kosztow wykonania tymczasowych przylaczy wszelkich mediow
uzytkowanych na cele budowy i ich rozprowadzen, w tym w szczegdlnos$ci energii
elektrycznej, wody i1 ogrzewania (jesli beda tego wymagaly warunki pogodowe oraz
technologia prowadzonych robdt) niezbednych do realizacji zamdéwienia, w tym
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20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)

27)
28)
29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

rowniez ewentualnego montazu, utrzymania i demontazu licznikéw niezbednych do
dokonania pomiaréw kosztow mediéw uzytych przez Wykonawce w celu realizacji
zamowienia oraz kosztow zuzytych medidw,

wykonania zaplecza budowy w postaci biura budowy, magazynéw, placéw
magazynowych, warsztatow oraz ponoszenia kosztéw ich utrzymania i konserwacji,
udostepniania biura budowy przedstawicielom Zamawiajacego,

zapewnienia stalego nadzoru technicznego kierownika budowy 1 kierownikéw robot
posiadajagcych wymagane prawem budowlanym uprawniania do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zobowiazanie dotyczy rowniez
podwykonawcow. Kierownik budowy bedzie koordynatorem sprawujacym nadzor
nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich pracujacych na budowie
pracownikow,

kazdorazowego uczestnictwa Kierownika budowy podczas pobytu na budowie
nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia we wlasnym zakresie sprzetu (maszyny, rusztowan, elektronarzedzi itp.),
roztadunku materiatéw oraz obstugi geologicznej i geodezyjnej potrzebnej do
wykonania zadania,

zglaszania Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
uzyskania zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw w tym
opracowania projektu organizacji ruchu dla potrzeb realizacji budowy oraz uiszczenia
optat z tym zwigzanych,

dokonywania wszystkich odbioréw, uzgodnien i badan wymaganych przepisami
prawa wymaganych przy realizacji robot bedacych przedmiotem umowy,

biezacego zabezpieczenia wykonanych robot w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie
efektow prac 1 modernizowanego obiektu,,

zachowania szczegdlnej ostroznosci w trakcie realizacji robot w obrebie istniejacych i
nowo zatozonych punktéw osnowy realizacyjnej oraz wtasciwego ich zabezpieczenia,
dokonywania w ramach ustalonego wynagrodzenia niezwtocznej naprawy elementéw
budowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét,
przywrocenia do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z
realizacja robot oraz naprawy ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacja robot
objetych umowa na nieruchomos$ciach sgsiadujacych; w przypadku niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami zastgpczego
wykonania wymienionych robét,

kazdorazowego uczestnictwa z kierownikiem budowy oraz stosownie do potrzeb
kierownikami robét branzowych w wyznaczonych przez Zamawiajacego naradach
koordynacyjnych dotyczacych zleconych robot,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw 1 oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

usuni¢cia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia,

w przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych wynikajacych z decyzji
organéw nadzoru budowlanego, a bedacych nastgpstwem biledéw lub zaniedban
Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia — w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,

udostepnienia plac budowy zarzadcom sieci, w tym Przedsigbiorstwu Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Suwatkach, Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Suwatkach, PGE w Suwatkach, operatorom sieci teletechnicznych,

przed zgloszeniem rob6t do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu, dokumentacj¢ powykonawcza zawierajagca m.in. nastgpujace
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dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi przepisami;

b) certyfikaty, §wiadectwa, deklaracje wlasciwosci uzytkowych i aprobaty techniczne
uzytych materiatéw i wykonanych robét, protokoty z wykonanych préb, badan i
pomiaréw we wszystkich branzach (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i
teletechnicznej) wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej;

¢) petna dokumentacje¢ projektowg powykonawczg wraz z zaznaczeniem zmian w
przypadku ich wystapienia we wszystkich branzach, w ktérych nastgpita zmiana
(budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) i stadiach projektu wraz z rysunkami
wchodzacymi w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na
czerwono zmianami (a w razie potrzeby takze opis uzupelniajacy i dodatkowe
rysunki), potwierdzonych przez projektanta; jeden komplet, plus dodatkowo z
oryginalnymi podpisami kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta
rysunki 1 opis techniczny z Projektu budowlanego, na ktérych zaznaczono
wykonane zmiany;

d) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopia mapy zasadniczej
powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

e) karte gwarancyjng okres$lajaca zasady eksploatacji 1 konserwacji obiektu 1
urzadzen, kopi¢ kart gwarancyjnych i instrukcje uzytkowania urzadzen;

f) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych,

g) wypelniony dziennik budowy;

h) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i
potwierdzenie utylizacji wytworzonych odpadéw;

i) zestawienie zawierajace list¢ wszystkich podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptlatnosci z
rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze
do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie
muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim
wymienionych;

j) dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do
odbioru inwestycji przez odpowiednie organy i instytucje oraz by¢ dostarczona w
wersji papierowej - 1 egzemplarz z uwzglednieniem ppkt. 37) lit. ¢),

2. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co
najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru kofncowego na kwot¢ nie nizszg niz
1 000 000 zt. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest obowigzany okazac
aktualng optacong polis¢ ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem optaty.

3. Wykonawca o$wiadcza ze zapoznat si¢ z caloScia dokumentacji projektowej, w tym m. in.
z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, jak
rowniez z placem budowy 1 nie wnosi zastrzezen do dokumentacji oraz warunkéw na
placu budowy.

4. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do chwili odbioru
koncowego, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody na terenie placu
budowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek biedu przy
wykonaniu rob6t lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcéw badz ich pracownikéw lub
wspotpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowigzuje
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si¢ do ochrony Zamawiajacego przed jakimkolwiek roszczeniami oséb trzecich wyniktymi
z nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcow badz ich pracownikéw lub
wspolpracownikéw ktéregokolwiek z jego obowiazkéw 1 przyjmuje na siebie pelng
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

6. Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z obowijzujacymi
przepisami w oparciu o stosowna wiedz¢ inzynierska oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone na dziatkach
objetych zakresem robét oraz innych dziatkach zniszczonych przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia rob6t w tym za szkody powstate w zwigzku z uzytkowaniem drég oraz w
uzasadnionym przypadku wyptaci bez zbednej zwtoki zado$cuczynienie wiascicielom
zniszczonych dziatek w formie odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy
oraz przywrdci dziatki i drogi do stanu pierwotnego.

7. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot.

8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

§4.
Obowigzki w zakresie zatrudnienia

1. Zgodnie art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 tj. ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub
podwykonawce o0s6b wykonujagcych czynno$ci w nastgpujacym zakresie robot:
rozbiérkowych, tynkarskich, malarskich, wykonczeniowych, ciesielskich oraz przy
nawierzchniach.

3. Wyjatkiem od powyzsze] wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdwienia
przez osob¢ fizyczng, w tym rdéwniez przedsigbiorc¢ prowadzacego indywidualng
dziatalnos¢ gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowanie wymog
okreslony w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegd6lnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o posiadaniu umowy o prace,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i
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nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1 pkt. 14) umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace¢ traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§S.
Osoby
1. Nadzor nad robotami prowadzi¢ begdzie ze strony:
1) Zamawiajacego:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza budowlana............................

posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia ................ r.,

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna ..............................
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia ................ r.,

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna ...........................
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia ................ r.,

2) Wykonawcy:

a) Kierownik budowy: ........................ posiadajacy uprawnienia budowlane
bez ograniczen Nr .......... z dnia ................ r., do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ................... oraz spelniajagcy kryteria posiadania

kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 tj.) tj.
przez co najmniej 18 miesiecy bral udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgcego instytucja kultury.

b) Kierownik robét sanitarnych ..........................

posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia ................ r.,
¢) Kierownik robét elektrycznych i teletechnicznych .................................
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia ................ r.,

2. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy Kkoniecznosci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia
propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana
moze w ocenie Zamawiajacego spowodowa¢ wydtuzenie terminu wykonania umowy i
nie stanowi to zmiany tresci umowy.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem
zmiany ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

4. W przypadku, gdy Strony nie dojda do porozumienia w zakresie zmiany personelu
wykonujacego przedmiot umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonka personelu
Wykonawcy.
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5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w

N =

ust. 1 pkt. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
§ 6.
Materialy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wtasnych.
. Do wbudowania beda dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktére spetniaja wymogi

okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020
r., poz. 215, tj. ze zm.), Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.,
poz. 1333, tj. ze zm.) oraz spetniajace wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;]
stanowigcym integralng czg$s¢ umowy. Wyroby budowlane, ktére nie spelniajg tych
wymagan beda odrzucone. Wykonawca uzyska zgode Zamawiajagcego wbudowania
materiatu na podstawie zatwierdzonej Karty materiatowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie inspektora nadzoru, do przediozenia w
wyznaczonym terminie dokumentéw tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci,
atestow materiatéw i urzadzen uzytych do budowy.

Na kazdym etapie budowy inspektor nadzoru ma prawo odmoéwi¢ akceptacji materialéw i
urzadzen uzytych do budowy jezeli nie spelniaja one wymaganych minimalnych
parametréw technicznych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Materiaty i urzagdzenia r6wnowazne moga zosta¢ zastosowane wylacznie za zgodg obu
stron, po uprzedniej akceptacji przez projektanta i inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy uzyte przez Wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane.

. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do przygotowania

tabeli materiatbw wykonczeniowych zawierajacej min.: nazwe producenta, rodzaj
materiatu, kolor, fakture, itp., miejsce zakupu oraz miejsce wbudowania. Zestawienie to
ztozy razem z dokumentacja powykonawczg.

§7.
Odbiory

1. Odbioér koncowy przeprowadzony zostanie wedtug nastepujacej procedury:

1) Wykonawca zgtosi gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru rob6t pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

2) Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktyczne
wykonanie robét oraz wpis w dzienniku budowy dokonany przez Kierownika budowy
potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3) Zamawiajacy powota komisje odbioru oraz wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

4) Czynnosci odbiorowe zostang zakonczone z chwila podpisania przez komisje protokotu
odbioru robdt.

5) W przypadku dokonania bezusterkowego odbioru rob6t dniem wykonania przedmiotu
umowy bedzie data potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego wpisu
kierownika budowy w dzienniku budowy o zakonczeniu rob6t. W innym przypadku
dniem wykonania przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu z odbioru
koncowego po usunigciu usterek.

§8.
Wynagrodzenie i Fakturowanie

1. Z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
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w kwocie brutto: .............. zt (stownie: ................. ztotych), w tym:
VAT 8% - .............. zh (stownie: ..o ztotych),
VAT 23% - ............ zh (stownie: ... ztotych).

2. Rozliczenie pomigdzy stronami nastgpowaé bedzie w miesigcznych transzach za
wykonane roboty zgodnie z obmiarem robdot. Podstawg ptatnosci bedg faktury
zatwierdzone przez Zamawiajacego i wystawione przez Wykonawce po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu obmiaru robét i kosztorysu. Do czasu zakonczenia prac Zamawiajacy
zatwierdzat bedzie do wyplaty 95% kosztu robdt okreslonych na podstawie kosztorysu.
Faktury czeSciowe nie moga przekroczy¢ 90% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1. Faktura koncowa zostanie optacona po odbiorze koncowym robot.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robét objetych dokumentacja projektowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

4. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi
i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
1 P zamieszczonym w Wykazie podatnikow Vat.

5. Faktury nalezy wystawi¢ wg ponizszych wytycznych na:

1) Nabywca: Miasto  Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400  Suwalki,
NIP 844-215-51-52.

2) Odbiorca: Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z o.0., ul.
Wigierska 32, 16 — 400 Suwalki.

6. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z dowodami zaplaty
wszystkich  zgloszonych ~ podwykonawcéw 1 dalszych  podwykonawcow,
potwierdzajacych, ze otrzymali pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru rob6t (koncowym
lub czeSciowym), na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub
odpowiednio o§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

7. Podstawe¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czesciowego/protokét odbioru koncowego.

2) Rozliczenie rob6t do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposdb narastajacy, z
zalagczonym do niej obmiarem robot 1 kosztorysem wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i1 podpisane przez Inspektorow

Nadzoru.

8. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
cho¢by jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne).
Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczes$niejszego ich
uznania przez Zamawiajgcego.

9. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§9.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot
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umowy, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 umowy;

2) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad 1 usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy jego
odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad 1 usterek,

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 3.000 zt
za kazdy przypadek;

6) w przypadku nieprzedtozenia po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 3.000 zt za kazdy przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 3.000,00 ztotych,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na
umowe o prace osoby ktéra wykonuje czynnosci wymienione w § 4 ust. 2, w wysokosci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 4 ust. 4
w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 1.000,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie
wykonywat czynnosci zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy
naliczy kare w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
chyba ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
(ktéry bedzie realizowal ta czes¢ zamdwienia) lub on sam spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa
nastgpita na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w
wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien przerwy,

2. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

3. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo
zdarzenia.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy.

5. Kary umowne moga by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie
niniejszej umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego o$wiadczenia woli w tym
przedmiocie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
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umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o
ktorym mowa w § 8ust. 1, tj. ...oooviiiiiiiin. zt (stownie ztotych: ... )
wformie ...

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewniC, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga miec
wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono
w formie innej niz pienigdz, jezeli nastgpila zmiana terminu realizacji umowy.
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajacemu aneks do
gwarancji nalezytego wykonania umowy, zmieniajagcy wazno$¢ gwarancji gdy termin
odbioru przedmiotu umowy jest pézniejszy niz okreslony w § 2 ust. 4 Umowy. W
przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania
umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przediluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto
nieodwotalne, za$ kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajgcego
na jego pierwsze zadanie, na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu Si¢
warunkéw uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci
sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych dokumentéw.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady
przy braku usterek lub po ich skutecznym usunigciu..

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o ktérej mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w
wyznaczonym terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usunig¢cie wad
lub usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie
gwarancji lub rekojmi, ktéorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w
pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce
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11. W przypadku powstania po stronie Gminy Miasta Suwaki roszczen w stosunku do
Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy
od zadosCuczynienia tym roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wraz z powstalymi odsetkami, w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota
pieni¢zna, zostanie w czg¢$ci koniecznej, przeznaczona do pokrycia tych roszczen.

§ 11.
Podwykonawstwo
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktéra czgs¢ zamoéwienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdéwienie sam/

za pomocg Podwykonawcow.
1) Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w

art. 118 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w

postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat

innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach

okreslonych w art. 118 Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w

postepowaniu) w realizacji zamdwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamOwienia nie wymaga sporzadzenia

aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zaméwienia
przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami
zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres rob6t powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robét objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin
ptatnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane, zgltosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
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10

11.

12.
13.

14.

umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacje¢ przedmiotu umowy przez
podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania
umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢sci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza
tworzenie kaucji poprzez potragcenie wzajemnych wierzytelnosci, na co
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o
podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz
reguluje to umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym
obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi powstaje z chwila gdy taczna wartos¢ wszystkich uméw z danym
podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce¢ i wezwie go do zmiany
tej umowy w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czeSci zamdwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww. podmiotéw stanowi
nienalezyte wykonywanie Umowy i1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania wyptaty
kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w §
8 ust. 6 Umowy.
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15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaplaty =~ wymaganego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajagcemu winny byc¢

dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

Wiszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§ 12.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w
takim przypadku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca w spos6b nieuzasadniony przerwat realizacje umowy na co najmniej 14 dni

roboczych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony jest do odstapienie od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o zaprzestaniu realizacji umowy przez Wykonawcg,

3) w stosunku do Wykonawcy przedmiotu umowy wszczgto postepowanie likwidacyjne, w

takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy w terminie 30
dni od dnia pozyskania informacji o wszczeciu procedury likwidacyjnej,

4) Wykonawca narusza postanowienia przedmiotowej umowy.
2. W przypadku odstgpienia od umowy z ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1,

strony sporzadza protokét inwentaryzacyjny stwierdzajacy stan zaawansowania robot.
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Zamawiajacy po stwierdzeniu prawidtowosci wykonanych prac dokona ich odbioru i
zaptaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do zakresu
wykonanych prac. W przypadku w ktérym Zamawiajacy stwierdzi usterki w pracach
wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru odebrac je
pomimo istnienia usterek lub zaniecha¢ odbioru prac, przez ktére doszto do odstgpienia od
umowy i tym samym nie uiszcza¢ na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia z
tytutu realizacji tych robot.

3. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

§ 13.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi na okres liczac od daty
koncowego odbioru robét:

I ...... miesiecy na elementy konstrukcyjne,
2) ... miesi¢cy na pozostale roboty,
3) ... miesiecy na zamontowane maszyny i urzadzenia,

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgltoszonych wad w
uzgodnionym terminie uwzgl¢dniajagcym specyfike prac niezbednych do usunig¢cia wad.
Jezeli usuniecie wady nie jest mozliwe w wyznaczonym terminie Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego ze wskazaniem propozycji terminu usunigcia
wady. Wady, usterki i1 awarie powodujace zalania, przecieki wéd deszczowych i
gruntowych, brak mozliwosci prawidlowego uzytkowania lokali usuwane beda bez
zbednej zwloki.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie usunie wad w okreSlonym terminie,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia usunigcia wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonywanie roszczen z tytutu gwarancji nie wylgcza roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi.

5. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazane;j
przez Wykonawce karcie gwarancyjnej.

§ 14.
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 — 455 ustawy Pzp oraz wskazanym
ponizej.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej
wymienionych przypadkach:
1) Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
2) Zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia
zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych.

W przypadkach okreslonych w lit. a-d niniejszego punktu Wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy w zakresie

ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw
zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towar6w 1 uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te
beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce spoczywa
wylacznie na Wykonawcy.

3) Zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegblnosci  eksploatatoréw infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod
inwestycje lub osob indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce¢ opdznienie, w szczegdlnosci:

— gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

— opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje
nieruchomos¢,

b) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a
inspektor nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuni¢cia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

¢) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odmiennych od typowych
dla rejonu prowadzenia prac, uniemozliwiajagcych prawidlowe wykonanie robot, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i
ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony
uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumieja w szczegdlnosci: wojne,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trz¢sienie ziemi,
huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét z
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powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robot,
po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

f) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania

COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu realizacji
zamOwienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wpltyw na realizacje
zamOwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

g) ujawnienia na placu budowy niewypatéw 1 niewybuchéw,
h) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy

3

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,
uyjawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdot zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

k) wystapienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych polegajacych na

D)

wprowadzeniu zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

opdznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub inne podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z
wykonaniem rob6t objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

m) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym

przede wszystkim, konieczno$ci usuni¢cia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w zakresie w
jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

n) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy

lub przepiséw powszechnie obowigzujagcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

0) braku mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z niedopuszczaniem do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robdt budowlanych
przewidzianych w dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu zamdéwienia, a konieczno$¢ ich
wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaly przewidziane w dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajacego,

¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji.

5) zmiany technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji,

]

ezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie

robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materialéw ktore:
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a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robét,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu.

6) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materialéw
przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich
surowcOw lub materialbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postgpie robodt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy
specyfikacjach technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w
sytuacji jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania dokumentacji,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

3. W przypadku wystgpienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

1) na podstawie kosztorysu Wykonawcy ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1, w
szczegdlnosci rodzaje robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym
lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami: robocizna — wg
minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 15 wrze$nia 2020 r. w sprawie wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
(zgodnie z §2 przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w
2021 r. wynosi — 18,30 zl). Koszty posrednie — 67 % od R4S, Zysk — 11% od
R+S+Kp, Ceny materialéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud RMS
2020.4

4. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy
lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi
zawiera¢ w szczegoOlnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp. pozwalajacych na
wprowadzenie zmiany.

5. W oparciu o art. 439 ustawy Pzp, przy jednoczesnym uwzglednieniu zapiséw art. 439 ust.
3-4 po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, zmiana wynagrodzenia
Wykonawca pozostaje dopuszczalna, odpowiednio w sytuacji zwigkszenia lub
zmniejszenia cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej
lub ponizej poziomu 30% w stosunku do cen rynkowych obowigzujacych na dzien
zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia pozostaje dokonywana z uzyciem wskaznika
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oglaszanego w komunikacie Prezesa Gioéwnego Urzedu Statystycznego. Wykonawca
pozostaje zobowigzany okresli¢ i udokumentowa¢ wptyw zmiany ceny materiatéw lub
kosztow na koszt wykonania zamodwienia. Kazdorazowo zmiana moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po uchwaleniu budzetu Zamawiajacego na dany rok kalendarzowy. Zmiana
umowy moze dotyczy¢ okresu sprzed daty dokonania aneksu. Maksymalna wartos¢
zmiany wynagrodzenia w wyniku zastosowania postanowien niniejszego ustepu nie moze
przekroczy¢ polowy wskaznika oglaszanego w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego w 2022 r. W przypadku dokonania modyfikacji o ktérej mowa w niniejszej
jednostce redakcyjnej Wykonawca pozostaje zobowigzany do stosowania art. 439 ust.5
Pzp.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 5, jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez strong¢ inicjujaca zmiang i wyrazenie zgody przez drugg stron¢g umowy oraz
sporzadzenie przez strony stosownego protokotu. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginalem kserokopie = dokumentéw  potwierdzajagcych  okolicznosci  faktyczne
wskazywane przez Wykonawce.

7. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

15.
Poufnosé

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cisltej tajemnicy wszelkich informacji
handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z
dziatalnoscig drugiej Strony, uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek
zachowania tajemnicy istnieje réwniez bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy
pod rygorem odpowiedzialno$ci w mys$l przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom
1 partnerom Stron uczestniczgcych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze
Strony zabezpieczg zachowanie tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie
stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktére:

a) byty juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

b) stanowig czeg$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej
wiadomosci w taki sposéb, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong
Umowy warunkéw niniejszej Umowy lub zostaly udostepnione Stronie Umowy przez
niezalezng Stron¢ Trzecia, ktéra posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz
ujawniania takich informacji.

§ 16.
Postanowienia koncowe

1. Umowa sporzadzona zostala w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

2. Spory wynikajace w toku realizacji niniejszej umowy jak réwniez spory z nig zwigzane
rozstrzygane bedg przez sad miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 tj. ze zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tj. ze zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 tj. ze zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamOwien publicznych nie stanowig inaczej.
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§17.
Zalaczniki

1. Opis przedmiotu zaméwienia (dokumentacja projektowa).
2. Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:
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