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Zatacznik Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy
o roboty budowlane
Zawarta w dniu ............... 2018 r. pomiedzy Gming Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16 — 400 Suwalki,
NIP 844-215-51-52, REGON 790671030, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha,

................................................... , zwanym dalej ,,Wykonawca” prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na
POAStAWIE ..o TEPIEZENTOWANA PIZEZ ... v ene ettt et eee et e e eea e eeaeeneenens

Wybdr Wykonawcy nastapit w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych w zakresie budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem ustugowym na parterze z wykonaniem zagospodarowania
terenu w zakresie: nawierzchni ciagéw pieszo-jezdnych, 31 miejsc postojowych, placu zabaw, przylaczy:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii o$wietleniowej i budowa wiaty
$mietnikowej oraz rozbiorki istniejacych fundamentdéw ponizej poziomu terenu pozostatych po robotach
rozbidrkowych budynku mieszkalnego i dwoch budynkéw gospodarczych , w wyniku ktoérego powstanie 28
lokali socjalnych przy ul. Reja na dziatkach ozn. geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2, 22064/2, 22063/3
w Suwatkach.

2. Szczegbdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera: SIWZ, projekt budowlany, projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, pozwolenia, pomocniczo: przedmiary robot, branzowe
warunki techniczne, zezwolenia, uzgodnienia zwane dalej tacznie ,,dokumentacja projektows” stanowigce
integralna cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca podejmuje si¢ realizacji wszystkich robot niezbgednych do wykonania przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie z nalezyta
starannoscig zgodnie z umowa i dokumentacjg projektowa przekazang przez Zamawiajacego i zweryfikowana
przez Wykonawce, wskazaniami i zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy oraz przy uzyciu sprzetu i sity roboczej spetniajacej standardy i wymagania jako$ciowe wynikajace z
wlasciwych norm i przepis6w prawa.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze cala dokumentacja niezbgdna do realizacji inwestycji zostata mu przekazana.

§2
Terminy realizacji umowy i wykonania etapéw
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia umowy tj. w

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia umowy.

3. Terminy realizacji poszczegélnych etapow okresla harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory wskazany
zostanie w zataczniku numer 2 do umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 30 wrze$nia 2019 r.

5. Celem unikniecia watpliwo$ci strony postanawiajg, ze za dzien wykonania danego etapu lub dzien wykonania
umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania przez Zamawiajacego odpowiednio protokotu odbioru etapu lub
protokotu odbioru koncowego robot. W sytuacji, w ktorej protokot odbioru nie zostanie przez Zamawiajacego
podpisany z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca pozostaje w
zwloce.

6. Przez ,termin zakonczenia robot” nalezy rozumieé zakonczenie wszystkich robdt budowlano-montazowych,
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przeprowadzenie odbioréw technicznych, uporzadkowanie terenu budowy i terenéw przylegtych, uzyskanie
niezbednych uzgodnien i dokumentow wymaganych prawem budowlanym koniecznych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.
§3
Obowigzki Wykonawcy
1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) przedlozenia Zamawiajagcemu, w terminie nie poézniejszym niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy,
uzgodnionego szczegdtowego harmonogramu rzeczowo - finansowego, z ktorego wynika¢ bedzie kolejnosé
wykonywania robo6t oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot. Harmonogram
stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do umowy i za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy,
2) wyznaczenia kierownika budowy zgodnie z oferta Wykonawcy,
3) wyznaczenia kierownikow robét sanitarnych i elektrycznych wraz z wpisaniem danej osoby do dziennika
budowy zgodnie z oferta Wykonawcy,
4) dostarczenia Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia kierownika
budowy i kierownikdéw robot o podjeciu przez nich obowiazkow,
5) biezacego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy,
6) organizacji placu budowy i jego dozoru,
7) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz
jego przeznaczenia, w sposob uniemozliwiajacy wejscie na teren budowy o0sob trzecich,
8) bezwzglednego stosowania si¢ do tresci uzgodnien dokonanych przez osoby upowaznione przez strony,
9) prowadzenia robodt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpozarowymi,
10)utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku,
11)informowania Zamawiajacego na biezaco o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$é
robot lub opoznienie terminu wykonania robot,
12)uzyskania atestow o dopuszczeniu materialow i urzadzen do stosowania zgodnie z projektowang funkcjg i
przeznaczeniem obiektu oraz certyfikatow ich zgodnos$ci z Polskg Normg i aprobatg techniczna,
13)doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, zaplecza budowy, terenow sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw drog, nawierzchni lub instalacji po
zakonczeniu wykonywania robot budowlanych,
14)zgloszenia w imieniu Zamawiajacego rozpoczgcia robot budowlanych zgodnie z prawem budowlanym i
dostarczenia dowodu zgloszenia Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od dnia zgloszenia,
15)montazu tablicy informacyjnej,
16) dokonania na wilasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen,
17)poniesienia kosztow wszelkich prob,
18)poniesienia kosztow utylizacji odpadéw oraz jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw
prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zm.).
b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn. zm.).
19)rozbiorki podziemnych fundamentéw pozostatych po rozbidrce budynku mieszkalnego i dwdch budynkow
gospodarczych i postgpowania zgodnie z informacjami zawartymi w opisie technicznym do projektu rozbiorki
podczas prowadzonych prac,
20)przed zgloszeniem robot do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg m.in. nastepujace dokumenty:
a. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi przepisami;
b. certyfikaty, §wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materiatow i wykonanych roboét, protokoty z
wykonanych prob, badan i pomiar6w we wszystkich branzach (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej;
c. petna dokumentacj¢ powykonawczg wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich wystapienia we
wszystkich branzach, w ktorych nastgpita zmiana (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) wraz z rysunkami
wchodzacymi w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami (a w
razie potrzeby takze opis uzupehiajacy i dodatkowe rysunki), potwierdzonych przez projektanta wraz z
wersja elektroniczna;
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d. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
e. ramowg instrukcje¢ eksploatacji i konserwacji, ktora winna zawierac liste¢ wszystkich urzadzen, procedur i
zasad wykonywania czynno$ci koniecznych dla ich prawidlowego uzytkowania (w tym instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami);
f. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
g. wypetniony dziennik budowy;
h. o§wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i potwierdzenie utylizacji
wytworzonych odpadow;
i. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych
ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do zaptacenia
na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych;
j. dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie elementy niezb¢dne do odbioru inwestycji
przez odpowiednie organy i instytucje oraz by¢ dostarczona w wersji papierowej - 3 egzemplarze i
elektronicznej - ptyta CD/DVD),
21)usunigcia drzew kolidujacych z inwestycja w ilosci 2 szt. oraz do nasadzenia 6 szt. drzew gatunku dab
szypulkowy o obwodzie pnia na wysokosci 100 cm minimum 14 cm. Nasadzenia nalezy wykona¢ w obrebie
nieruchomosci bedacych w zarzadzie Zarzadu Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z 0.0. na
terenie miasta Suwatki. O planowanym przeprowadzeniu powyzszych nasadzen, Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajgcego wraz z podaniem na mapie lokalizacji drzew. Akceptacja planu nasadzen nastgpi
w formie pisemnej przez Zamawiajacego. Ponadto Zamawiajacy wymaga aby wszystkie nowo posadzone
drzewa mocowane byly za pomoca tasm, kotw stabilizujacych do odpowiedniej wielkosci w stosunku do
wysokosci drzew drewnianych palikow. Dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie drzew w system
mocowania podziemnego, elementy napowietrzajace i nawadniajace.
22)wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
23)wykonania na swoj koszt ogrodzenia placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych,
24)ponoszenia kosztow wszelkich medidw, w tym w szczegdlnosci energii elektrycznej, wody i ogrzewania (jesli
beda tego wymagaly warunki pogodowe oraz technologia prowadzonych robot) niezbednych do realizacji
zamowienia, w tym rowniez ewentualnego montazu, utrzymania i demontazu licznikow niezbednych do
dokonania pomiaréw kosztow mediow uzytych przez Wykonawce w celu realizacji zamdwienia,
25)wykonania zaplecza budowy w postaci biura budowy, magazynéw, placow magazynowych, warsztatow oraz
ponoszenia kosztow ich utrzymania i konserwacji,
26)udostepniania biura budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,
27)zapewnienia statego nadzoru technicznego kierownika budowy i kierownika robot posiadajacego wymagane
prawem budowlanym uprawniania do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zobowigzanie dotyczy rowniez podwykonawcoéw. Kierownik Budowy bedzie koordynatorem sprawujacym
nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy wszystkich pracujacych na budowie pracownikow,
28)zapewnienia we wilasnym zakresie sprze¢tu (maszyny, rusztowania, elektronarzg¢dzia itp.), roztadunku
materialdw oraz obstugi geologicznej i geodezyjnej potrzebnej do wykonania zadania,
29)zglaszania Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze prowadzenia
dokumentacji fotograficznej robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
30)uzyskania zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw w tym opracowania projektu
organizacji ruchu dla potrzeb realizacji budowy oraz uiszczenia oplat z tym zwigzanych,
31)dokonywania wszystkich odbioréw, uzgodnien i badan wymaganych przepisami prawa wymaganych przy
realizacji robot bedacych przedmiotem umowy,
32)biezacego zabezpieczenia wykonanych rob6t w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie efektow prac,
33)zachowania szczegblnej ostroznosci w trakcie realizacji robot w obrebie istniejacych i nowo zatozonych
punktow osnowy realizacyjnej oraz wlasciwego ich zabezpieczenia,
34)dokonywania w ramach ustalonego wynagrodzenia niezwltocznej naprawy elementéw budowy zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot,
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35)przywrocenia do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacja robot oraz naprawy
ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robdt objetych umowa na nieruchomosciach sasiadujacych;
w przypadku niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy moze obciazy¢ Wykonawce kosztami
zastgpczego wykonania wymienionych robot,

36)kazdorazowego uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajacego naradach koordynacyjnych dotyczacych
zleconych robot,

37)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

38) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

39) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z decyzji organdéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem bleddéw lub zaniedban Wykonawecy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,

40) udostepnienia plac budowy zarzadcom sieci, w tym Przedsiebiorstwu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Suwatkach, Przedsi¢biorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Suwatkach, PGE w Suwalkach w przypadku
wykonywania robot przez te firmy,

41) wykonywania robot w sposob minimalizujgcy utrudnienia w ruchu w obrebie ulic M. Reja 1 Szpitalne;.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do
czasu odbioru koncowego na kwote nie nizszga niz 1 000 000 zt. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacona polise ubezpieczeniowa lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem oplaty.

3. Wykonawca o$wiadcza ze zapoznal si¢ z catoscig dokumentacji budowlanej, w tym m. in. z projektem
budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, jak rowniez z placem budowy i nie wnosi
zastrzezen do dokumentacji oraz warunkéw na placu budowy.

4. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do chwili odbioru koncowego, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody na terenie placu budowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btgdu przy wykonaniu robét lub
dzialan Wykonawcy, Podwykonawcoéw badz ich pracownikoéw lub wspotpracownikéw poniesione przez
jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony Zamawiajacego przed jakimkolwiek
roszczeniami osob trzecich wyniklymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcow badz ich
pracownikow lub wspotpracownikow ktoregokolwiek z jego obowiazkéow i przyjmuje na siebie pelna
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

6. Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu o
stosowna wiedze inzynierskg oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone na dziatkach objetych zakresem robot oraz innych dziatkach
zniszczonych przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robot w tym za szkody powstale w zwigzku z
uzytkowaniem droég oraz w uzasadnionym przypadku wyplaci bez zbednej zwloki zado$éuczynienie
wiascicielom zniszczonych dziatek w formie odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy oraz
przywroci dzialki i drogi do stanu pierwotnego.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

8. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o§wiadczenie, o ktdrym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

9. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawcg lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci
zamowienia Podwykonawcy.

10. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
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11.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§4
Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie umowy o prace wszystkich 0os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 t.j.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawcow na podstawie umowy o prace

0sO6b wykonujacych czynnosci w zakresie robdt ziemnych, rozbiérkowych, zelbetowych, tynkarskich,

murarskich, izolacyjnych, instalacyjnych, dekarskich, elewacyjnych, wykonczeniowych, w zakresie
zagospodarowania terenu.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobg zatrudniong lub przez Wykonawcg przed zakonczeniem

trwania umowy, wykonawca bgdzie zobowiazany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich

oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O§wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosei: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 niniejszej umowy. Nieztozenie przez
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Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
§5

Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych.
Do wbudowania beda dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktore spetniaja wymogi okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.), Ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2017 poz. 1226), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz speiniajace wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej stanowigcej integralna cz¢$¢ umowy. Wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie inspektora nadzoru, do przedlozenia w wyznaczonym
terminie dokumentow tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow materiatdéw i urzadzen uzytych
do budowy.
Na kazdym etapie budowy inspektor nadzoru ma prawo odmoéowi¢ akceptacji materialdw i urzadzen uzytych
do budowy jezeli nie spelniajg one wymaganych minimalnych parametréw technicznych okreslonych w
dokumentacji projektowe;.
Materiaty i urzadzenia rownowazne moga zosta¢ zastosowane wylacznie za zgoda obu stron, po uprzedniej
akceptacji przez projektanta i inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty uzyte przez Wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane.

§o6
Odbiory
Poszczegodlne etapy wskazane w harmonogramie zawartym w zalaczniku numer 2 do umowy podlegaja
odbiorom czg¢sciowym.
Calo$¢ przedmiotu umowy podlega odbiorowi w terminie wskazanym w § 2 ust. 4.
Odbiory czesciowe i odbior koncowy przeprowadzane beda wedtug nastgpujacej procedury:

1) Wykonawca zglosi gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru czeSciowego i koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

2) podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktycznie wykonanie robot,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do odbioru.

4) Zamawiajacy w toku odbioru dokona odbioru bez uwag lub zglosi usterki podlegajace usunigciu w
wyznaczonym jednostronnie terminie.

5) termin, o ktorym mowa w punkcie 4 uwzglednia¢ bedzie specyfike prac niezbednych do usunigcia usterki,

6) w przypadku wyznaczenia terminu do usunigcia usterek, o ktorych mowa w punkcie 4, przy ponownym
zglaszaniu gotowos$ci do odbioru strony stosowa¢ bedg procedure wskazang w punktach 1-5,

7) procedura wskazana w punktach 1-6 stosowana bedzie do czasu usuniecia wszystkich usterek,

8) dzien podpisania protokotu odbioru bez uwag traktowany bedzie jako dzien wykonania odpowiednio etapu
lub przedmiotu umowy,

9) za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje si¢ date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

. Protokot czgsciowego i koncowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot), na

podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiacego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
podpisany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.
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§7
Wynagrodzenie
1. Z tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie
brutto: ................. zt, stownie ztotych: ... ,wtym: VAT 8% - ...oovvinnnnn. 1,
stownie  zlotych: ... , VAT 23% - ... 7z,  slownie

700 7 4 A

2. Rozliczenie pomiedzy stronami nastgpowaé bedzie w 6 transzach za wykonane roboty zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem,
ze taczna wysokos¢ transz w 2018 r. nie moze przekroczy¢ kwoty 2 000 000 zt brutto. Podstawg platnosci
beda faktury zatwierdzone przez Zamawiajacego i wystawione przez Wykonawce po dokonaniu
cze$ciowego 1 koncowego odbioru robot. Faktury czgsciowe nie moga przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1. Faktura koncowa zostanie optacona po odbiorze koncowym robot.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych dokumentacja projektowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

4. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawey tj. ..........ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiii .

5. W przypadku wykonania cze$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcow, zaplata nalezno$ci za wykonane roboty bedzie nastepowaé zgodnie z nastepujaca
procedura:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
ta umowa,

2) Wykonawca sktadajgc fakture, z zastrzezeniem ust. 2, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawce 1 Podwykonawce w protokole czesciowym, koncowym odbioru robdt podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Podwykonawcy,

3) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest
przedstawienie dowodow zaptlaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji rob6t budowlanych; Wykonawca wraz z faktura VAT przedtozy
Zamawiajagcemu kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacego) wystawionej przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z dowodem zaptaty,

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
punkcie 3, kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostanie
odpowiednio pomniejszona o sume¢ kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

5) w przypadku, o ktorym mowa w punkcie 4, Zamawiajgcy na pisemne zgdanie Podwykonawcy, dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢
Wykonawcey od zaptaty,

6) bezposrednia zaptata Podwykonawcy, o ktorej mowa w punkcie 5, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie
uiszczona w polskich ztotych,

7) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy; Zamawiajacy
poinformuje przy tym Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania, do przedstawienia dowodow zaptaty oraz pisemnych uwag; w przypadku zgtoszenia uwag
przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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8) wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych na
podstawie uméw uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zaniechania niektorych robot, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone odrgbnie na
podstawie protokotu uzgodnionego przez strony w oparciu o kosztorys stanowigcy zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zaniechanych zostanie wylaczona z wynagrodzenia ryczalttowego
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by jedna z
nich lub wigcej nie byty wymagalne i zaskarzalne.

8. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczeéniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, w nastgpujacych przypadkach i kwotach:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

2) za opdznienie w realizacji umowy w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za opoznienie w usunigciu wad w ramach rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

4) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
rob6t budowlanych — w wysokoscei 0,20 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robot
budowlanych — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, zgodnie z § 10 ust. 3 umowy — w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy,

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty, zgodnie z § 10 ust. 9 umowy
- w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki w dokonaniu
tej zmiany i zgloszeniu jej Zamawiajgcemu,

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, zgodnie z § 10 ust. 7 i 8 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy,

9) za kazda osobe, ktora wykonuje okreslone czynnosci o ktorych mowa w § 4, a nie jest zatrudniona na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce, w wysokosci 100 zt (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
posiada jej dokumentow, o ktorych mowa w § 4,

10) w przypadku odmowy przedstawienia lub opdznienia w przedstawieniu na zadanie Zamawiajacego
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace¢ 0sob, o ktérych mowa w § 4 w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych w ust.

1 kar umownych.
§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 7ust. 1, tj. ..................e
zt (stownie ztotych: .................. Ywformie .........oooeiiiiiiiiiain,
2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bgdzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z



Nr sprawy: 2 /1/2018

jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez

zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej mowa
w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10
Podwykonawstwo

1. Jezeli Wykonawca postuguje si¢ przy realizacji umowy Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich dzialania i zaniechania jak za swoje wlasne dzialania i
zaniechania.

2. Zamawiajacy w kazdym czasie obowigzywania umowy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia
informacji dotyczacych Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw zawierajacej w szczegolnoscei:

1) wykaz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow uczestniczacych w realizacji umowy ze
wskazaniem nazwy i siedziby Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

2) zakresu prac lub dostaw powierzonych Podwykonawcy.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze, ze stosowny projekt umowy
przedstawi takze Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, ktoéry zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), przy czym do projektu powinna by¢ dotaczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, w ktorym
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajag dokonaé zmiany zawartej umowy o
podwykonawstwo (lub odpowiednio dalsze podwykonawstwo).

4. Zamawiajacy okre§la wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu. W umowach o podwykonawstwo nalezy:

1) uwzgledni¢ nie dtuzszy niz 30 - dniowy termin ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

2) uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy tak, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadal zakresowi odpowiedzialnos$ci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego,

3) uwzgledni¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwo,

4) okresli¢ termin realizacji rob6t nie dtuzszy niz termin realizacji robot przewidywany dla Wykonawcy,

5) zobowigza¢ Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg do posiadania ubezpieczenia obejmujacego
odpowiedzialno$¢ kontraktowa (niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan) opiewajacego na
kwot¢ w wysokosci nie mniejszej niz 50% wartosci umowy o podwykonawstwo brutto oraz do
przedstawienia na dowod spetnienia tego warunku kserokopii optaconej aktualnej polisy OC.

5. Zamawiajacy zglosi sprzeciw do uméw o podwykonawstwo w sytuacji, w ktérej umowy te bedg zawieraly
ktéregokolwiek z nastgpujacych postanowien:
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1) postanowienie uzalezniajagce uzyskanie przez Podwykonawce ptatno$ci od Wykonawcy od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

2) postanowienie uzalezniajace zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4 i 5 Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia zastrzezenia w
przypadku, w ktéorym zawarte umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawieraja
postanowienia sprzeczne z prawem, zmierzaja do obejs$cia prawa lub sa sprzeczne z zasadami wspotzycia
spotecznego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazani beda do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, o ile wartos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy wynikajaca z tej umowy przekracza¢ bedzie 50.000 ztotych brutto.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca w sposob nieuzasadniony przerwal realizacje umowy na co najmniej 5 dni roboczych z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienie od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia informacji o zaprzestaniu realizacji umowy przez Wykonawce,

3) przeprowadzono dwukrotnie bezskuteczng procedure usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
czgsciowym, w takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, wedlug
swojego uznania, w terminie 3 dni od dnia ponownego przedtozenia przez Wykonawce robot z usterkami do
odbioru,

4) w stosunku do Wykonawcy przedmiotu umowy wszczeto postepowanie likwidacyjne, w takim przypadku
Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji o
wszczeciu procedury likwidacyjnej,

5) Wykonawca narusza postanowienia przedmiotowej umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy z ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, strony sporzadza
protokél inwentaryzacyjny stwierdzajacy stan zaawansowania robot. Zamawiajacy po stwierdzeniu
prawidtowosci wykonanych prac dokona ich odbioru i zaptaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac. W przypadku w ktorym Zamawiajacy stwierdzi
usterki w pracach wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru odebrac etap
pomimo istnienia usterek lub zaniecha¢ odbioru prac wykonanych w ramach tego etapu, w toku ktérego doszto
do odstapienia od umowy i tym samym nie uiszcza¢ na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia z
tytutu realizacji prac tego etapu.

3. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi na okres:
e miesigcy na elementy konstrukcyjne,
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e miesiecy na pozostate roboty,
- zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta na zamontowane maszyny i urzadzenia,
liczac od daty koncowego bezusterkowego odbioru robot.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym specyfike prac niezbgdnych do usunigcia wad. Jezeli usuniecie wady
nie jest mozliwe w wyznaczonym terminie Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego ze wskazaniem propozycji terminu usuni¢cia wady.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie usunie wad w okre§lonym terminie, Zamawiajacy uprawniony jest
do zlecenia usunigcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

4. Wykonywanie roszczen z tytulu gwarancji nie wylacza roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

5. Koszty dokonywania przez Zamawiajacego obowigzkowych przegladow gwarancyjnych narzuconych przez
Wykonawcow robot lub producentow urzadzen ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udziatem zaproszonych
przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikow, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba
réwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udzialu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna
ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez Wykonawce
,Jramowa instrukcje eksploatacji i konserwacji”, ktora winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen, procedur i
zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla ich prawidlowego uzytkowania (w tym instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami).

8. Ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukeji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w ramowej instrukcji eksploatacji i konserwacji moga wynikac¢ tylko
z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga si¢ rozni¢ na
niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji lub
by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy.

§13
Zmiana umowy
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w
zawartej umowie w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku, w ktéorym termin realizacji umowy uzalezniony jest od realizacji przez Zamawiajacego
przedsigwzigcia niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktérego nie dato si¢
przewidzie¢ na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy moze ulec zmianie o okres konieczny
do realizacji tego przedsigwzigcia,

2) w przypadku koniecznosci dokonania zmian treSci umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia
umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa,

3) w przypadku: zmiany stawki podatku od towaréw i ustug; zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg; zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4) w przypadku dzialania sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie
mozna unikna¢, ani ktéoremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
zakresie determinowanym wystapieniem sity wyzszej,

5) zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przestojow i opoznien z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, majacych bezposredni wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy; w takim przypadku strony dopuszczaja wydluzenie okresu realizacji umowy o okres
zaistnialych opdznien,

11



Nr sprawy: 2 /1/2018

6)

7)

8)

9)

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w postaci ciagtych (co najmniej 5 dniowych)
opadow lub wystapienia temperatur uniemozliwiajacych prawidlowe wykonywanie robdt w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej dokumentacjg budowlang, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do
czasu trwania tych przyczyn,

wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci: wystapienia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji; w takim przypadku
zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych okolicznosci,

wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ (np. op6znien w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa w ktérym decyzje powinny zosta¢ wydane); w takim przypadku
zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych opdznien,

przewiduje si¢ mozliwos$¢ realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione Iacznie
nastepujgce warunki:

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennoSci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug Iub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwickszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej;

w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga wartos$ci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robot;

10)

przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy jezeli zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:
konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktéorych zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoécia, nie mogt przewidziec,

warto$¢ zmiany nie przekracza 50%,

w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robot;

11)

12)

13)

14)
15)

16)

koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych lub innych, niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacjg przedmiotu umowy;
w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych
robdt;

wystapienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; w przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia op6znien, strony
w aneksie do umowy ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia
realizacji robot budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktérych mowa powyzej, rowny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju,

zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przeksztalcenia
podmiotowego (nastepstwa prawnego),

zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
zmiany w zakresie oferowanych materiatow budowlanych oraz technologii produkcji poprzez
wprowadzenie materialow lub technologii o parametrach tozsamych Iub lepszych, wycofania z
produkcji, zmiany technologii ze wzgledu na rozwdj wiedzy technicznej lub innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych realizacj¢ zamowienia, z zastrzezeniem
niezmiennosci ceny,

korygowania oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,
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1.

2.
3.

4.

17) zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastgpujgcych przypadkach:

a. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b. koniecznoéci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

C. wystagpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

d. koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

w kazdym przypadku z zastrzezeniem niezmiennosci ceny.

18) wprowadzenia istotnych zmian do rzeczowego zakresu robét objetych umowa, ktore sa korzystne i
spowoduja oszczednosci na rzecz Zamawiajacego; wyliczenie wartosci tych robot w celu ich potracenia
odbedzie si¢ po uzgodnieniach Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w oparciu o kosztorys
stanowiacy zatacznik nr 3 do umowy.

19) ograniczenia pewnych robot (roboty zaniechane) przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami lub wykonania przedmiotu umowy; wyliczenie wartosci tych robot w celu
ich potracenia odbedzie si¢ po uzgodnieniach Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w
oparciu o kosztorys stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy.

20) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego.

21) opdznienia przekazania przez Zamawiajacego terenu realizacji robot.

. Ponadto zmiana umowy moze mie¢ miejsce w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt2 — 6

ustawy Pzp.

. Postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia

jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia zgody.

. Wszelkie zmiany w tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej uzgodnionej przez kazda ze stron

pod rygorem niewaznosci.

§14
Postanowienia koncowe

Przedstawicielami stron s3:
1) Zamawiajacego:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza budowlana.......................cooiin
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna .................oooveveveniiniinennn...
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna ...............cooviiiiiiiiin.
2) Wykonawcy:
a)  Kierownik BUdOWY ......oooviniitii e
b) Kierownik robOt SanitarnyCh ..............cooiiiiiiiiii i
c) Kierownik robodt elektrycznych ..........c.ooiiiiii
Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Spory wynikajace w toku realizacji niniejszej umowy jak rdwniez spory z nia zwigzane rozstrzygane beda
przez sad miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze
zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowia inacze;j.
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§15
Zalaczniki

1. Opis przedmiotu zamowienia (dokumentacja projektowa).

2. Harmonogram rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy.
3. Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:
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