Nr sprawy : 91/ R.B /2018 Zawznik nr 6 do SIWZ
UMOWA PROJEKT

Zawartaw dniu ................. 2018 r. poagaizy:
1) Gming Miasto Suwalki, NIP ............... L e e e e e e e e e e e
2) Skarbem Pastwa — Prezydentem Miasta Suwalk wykaeuoym zadania z zakresu
administracji radowej, NIP ................ L e e e e e e e e e e e
3) Zarzadem Budynkdéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. zNI® .............., ceeeeeninis
4) Wspolnotami  Mieszkaniowymi budynkéw patmych w Suwatkach przy ulicach

w imieniu ktérych dziata - Zasd Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z o.0.
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwalki, reprezentowanseprPrezesa Zagdu — Jarostawa Liebiediew na
podstawie: umowy gospodarowania i zalzania nieruchonsgiami stanowgcymi wtasnd¢ Gminy
Miasta Suwatki z dnia ............... , umowy gospodarowaniazaradzania nieruchonsgiami
stanowacymi wtasngé¢ Skarbu Pastwa z dnia ............... , wpisu do KRS 0000616330, umow
zarzdzania nieruchomigia wspolr z dnia ........c.coovviiiiieiiiin

- zwanymi dalej ,Zamawiagym”

= ,  prowadygm  dzialalné¢ gospodarcg pod nazw

- zwanym dalej ,Wykonawg

Wybor Wykonawcy nagpit w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramezm na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Praaméwié publicznych (Dz. U. z 2017 poz.
1579 tj. ze zm..).

§1.

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracelowlane remontowo -
konserwacyjne okétone w wykazie szczegotowych robdt stangwym Zahcznik nr 1 do
niniejszej umowy na nieruchowach zargdzanych przez Zagd Budynkow Mieszkalnych w
Suwatkach TBS Sp. z 0.0. w zakresie nieruchamstanowace zasdb Gminy Miasta Suwaiki,
Wspadlnot Mieszkaniowych, Skarbui&wa, ZBM w Suwatkach TBS Sp. z 0.0.

2. Wykaz nieruchom¢xi z podziatem na rejony, o ktérych mowa ey zawiera zajcznik nr 2 do
niniejszej umowy. Wyej wymienione zajczniki stanowa integralrg czgs¢ umowy.

3. Zlecenia dotyczce koniecznéci wykonania prac remontowych obiektéw zgtaszarglab
Wykonawcy przez Zamawiggego w formie pisemnej lub telefonicznie przez prvaaikow
Dziatu Eksploatacji ZBM.

4. Wykonawca zobowzany jest do codziennego kontaktu z pracownikamziailD Eksploatacii

ZBM w godz. od ¥ do 9° celem pisemnego potwierdzania zleconych robét.
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5. W przypadku zaistniatych sytuacji zagagcych bezpieczestwu ludzi lub konstrukcji budynku

zlecenia przyjmowane c¢ba przez Wykonawg telefonicznie. Wykonawca w trybie
natychmiastowym przyspi do wykonania niezminych czynnéci usuwajcych zaistniaty stan
zagraenia.

Nadz6r nad robotami prowadaieda inspektorzy nadzoru ze strony Zamawgago.
Wykonawca jest obowzany zgtaszaZamawiajcemu wykonanie prac.

8. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydrpiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach oldlenych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w gpsiwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp. Wykonawca jest obogdany wykaza Zamawiajcemu, & proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia gopniu nie mniejszym aiwymagany
w trakcie postpowania o udzielenie zamdwienia.

§2.

1. Prace remontowe winne byykonywane zgodnie ze sztukudowlan i technologi zawarg w
Polskich Normach dotygzych budownictwa mieszkaniowego ikyteczndgci publicznej, z
zapewnieniem przez Wykonawcodpowiedniego speru i materiatdbw niezédnych do
wykonania powierzonych prac.

2. Stopier pilnosci przysgpienia do realizacji prac remontowych oraz terngim wykonania bdzie
uzgadniany pomdzy Wykonawg, a osob zgtaszajca z Dzialu Eksploatacji ZBM wg

poniszych zasad :

- | stopiex pilnosci - wykonanie prac wagu jednego dnia,
- |l stopiea pilnosci - wykonanie prac w ggu trzech dni,
- Ill stopien pilnosci - wykonanie prac w ggu dziesgciu dni,

3. Zakres zlecenia w zakresie wykonania robot remoyptbwa poszczegolnym obiekcie oitoey
bedzie przez Administratora ze strony Zamawéajgo.
4. Potwierdzenie zakresu wykonanych robo6t remontowgalposzczegolinym obiekcie odbyinse
bedzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamagegjo.
§3
Osoly odpowiedzialg za prawidtovg realizacg prac i uprawniog do kontaktowania ei z

§4

1. Zamawiajcy okresla obowgzek zatrudnienia na podstawie umowy o praa wykonywanie prac
objetych zakresem zamowienia wskazanym waeatiku Nr 1 do projektu umowy, geli
wykonywanie tych czynrigi polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przépiskodeksu
pracy.

2. Obowigzek okrélony w ust. 1 dotyczy tale podwykonawcéw. Wykonawca jest zobgrény
zawrzeé w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zofowjce podwykonawcow
do zatrudnienia na umawo prace wszystkich os6b wykonaych czynnéci w rozumieniu

przepisow kodeksu pracy.
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3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyrigd
kontrolnych wobec Wykonawcy odfrtie spetniania przez Wykonawdub jego podwykonawc
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prasdb wykonujcych wskazane w ust. 1
czynnaci. Zamawiagcy uprawniony jest w szczegokw do:

a) zadania éwiadcze i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetiania wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjanien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywamw#adczenia.

4. W trakcie realizacji zamOwienia na &k wezwanie Zamawigego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedyo Zamawiajcemu wskazane paomdj dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia nasfawie umowy o pracprzez Wykonawe
lub jego podwykonawg osob wykonujcych wskazane w ust. 1 czyrdeo w trakcie realizacji
zamowienia:

1) Gswiadczenie Wykonawcy lub jego podwykonawcy o zatiadiu na podstawie umowy o
prac osob wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaggo. Gwiadczenie
to powinno zawiera w szczegllngi: dokladne okrdenie podmiotu skladagego
oswiadczenie, dat zlozenia Gwiadczenia, wskazanieze obgte wezwaniem czynroi
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 pracaz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy agr wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztzenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub jego podwykongyc

2) Pagwiadczorm za zgodn& 2z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub jego
podwykonawe kopie umowy/uméw o prac oséb wykonujcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynrii, ktérych dotyczy ww. éwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem reguiigym zakres obowgikow, jezeli zostal sporgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zostazanonimizowana w sposéb zapewsigj ochror danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustavgnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.jzire (tj. w szczegllngi bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Ingii nazwisko pracownika nie podlega anonimizacjiotmacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 gracvymiar etatu powinny hy mozliwe do
zidentyfikowania;

3) Zawiadczenie wiéciwego oddziatu ZUS, potwierdzgie optacanie przez Wykonagvlub jego
podwykonawe skltadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotngtwut zatrudnienia na
podstawie uméw o praza ostatni okres rozliczeniowy;

4) Pcwiadczon za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub jego
podwykonawe kopic dowodu potwierdzarego zgtoszenie pracownika przez pracodado
ubezpiecze, zanonimizowam w sposOb zapewnigy ochrog danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dniasgpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj. ze zmimjig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
3
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anonimizaciji.
§ 5.
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwgerpodwykonawcy Wykonawca
zobowhgzany jest poinformowaZamawiajcego, podajc nazw podwykonawcy oraz wskazig,
ktora cz$¢ zamdwienia bdzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana pdargwcey lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom rdiwa jest wyhcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajcego.

3. Wykonawca zobowdzuje sé do zapewnieniaze podwykonawcy wskazani w ofercie niedb
powierzali wykonania cakei lub czsci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, ehyb
ze wykonawca uzyska od zamavgizggo zgog na takie powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania zéwiadczér podwykonawcy wykonawca ponosi pgin
odpowiedzialné¢ za wykonanie zobowzan przez podwykonawg jak za wlasne dziatania lub
zaniechania, niezateie od osobistej odpowiedzialied podwykonawcy wobec Zamawigiego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geignia zamierzagy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera soboty budowlane, jest oboazany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na rodmtglowlane, do przedienia zamawiacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dglpodwykonawca jest obogzany
dofaczy¢ zgod: Wykonawcy na zawarcie umowy 0O podwykonawstwo cdciregodnej z
projektem umowy.

6. Zamawiajcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualnetrzagenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem mboty budowlane:

a) niespetniagcej wymaga okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bdzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia pgdwmawcy lub
dalszemu podwykonawcy diszy niz 14 dni od daty deczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury ldchunku, potwierdzagego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu poadwaglevcy roboty budowlanej.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastre do przediaonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioteng soboty budowlane, w terminie 7 dni, ureask za
akceptagj projektu umowy przez zamawiggego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Ge@ienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu pdéwiadczomn za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotema soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

9. Zamawiajcy, w terminie 7 dni, zgltasza w formie pisemnej zggiw do umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotera boty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przasiiej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem & roboty budowlane w terminie 7 dni, uieast za akcepta¢j umowy przez
zamawiajcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatlem kopi zawarte] umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotena slostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wddiomniejszej ni 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11zéH termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay ni
okreslony w ust. 6b zamawiagfy poinformuje o tym wykonaveci wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptatkary umowne;.
Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zokaany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia nhatgego podwykonawcy 2z zachowaniem terminéw pigtho
okreslonych w umowie z podwykonawc
Wykonawca zobowizany jest do zkgenia najpéniej w dniu podpisania protokotu odbioru robét
Zamawiagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykogavktorego wierzyteln@ jest
czgsciag sktadove wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzesgotpodwykonawcy.
Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez zamawiafego
umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, lub ktéry zawart
przedizong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia ¢siod obowjzku zaptaty odpowiednio przez wykonayc
podwykonawe lub dalszego podwykonawezamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 obejmujeaoamie nalene wynagrodzenie, bez
odsetek, nalsych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezfpedniej zaplaty zamawigy umaliwi wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotygeych zasadn@i bezpdredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie krotszym nt 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust, W8 terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, zamawigpy maze:
a) nie dokoné& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zEisu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrié takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu glowego kwot potrzebl na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienieadagzej vatpliwosci zamawiagcego

co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptasdcsic nalezy, albo
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c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zEisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczeniauaktachunku przez podwykonagéub
dalszego podwykonawe potwierdzagcego wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub robotgdwianej.

20. W przypadku dokonania bezjedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykaalub
skierowana kwoty do depozytuagdowego, zamawiagy potgci kwote wyptacon z
wynagrodzenia nalmego wykonawcy.

21. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezfedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczdé dokonania bezpoednich zaptat na sumwicksz niz 5%
wartasci umowy w sprawie zamoéwienia publicznegozmstanowd podstaw do odsipienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zarajgeggo.

22. Umowa o podwykonawstwo nie @ zawieré postanowie:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawptatnagci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajcego Wykonawcy wynagrodzenia obejguggo zakres robot wykonanych przez
podwykonawe,

b) uzaleniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przegkddawe, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykoryame powinno przekroczywartcci
wynagrodzenia nalmego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robdét.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzoneda w ztotych polskich (PLN).

§ 6.

Wykonawca zobowgzany jest do doprowadzenia miejsca wykonania pastdnu poradkowego

przed rozpoaxiem prac — niezwiocznie po ich zalkzeniu. W przeciwnym wypadku prace nie

zostam odebrane.
§7.

1. Wykonywane prace remontowe rozliczargglgokosztorysem powykonawczym spadzonym na

podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych z aktuainyzupetnieniami, a w przypadku braku

podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacjindywidualrs przyjmugc n/w ngniki cenotworcze

uwzgkdniajgce rowniez koszty dojazdéw, obmiardw itp. :

— godzinowa stawka robocizny bezpedniej ...............c........ zt
— koszty pdrednie (0Od RIS ) viiiiiiiiiiiiiiiiee s e e %
= ZySK (Od R, STKP) eriiiiiiiiieiiieiiiiseeeees s %

Suma w/w kwot nie mige przekroczg wartasci roboczogodziny podanej w ofercie.
plus naleény podatek VAT.
Ceny materiatow zostampowickszone o koszty zakupu w wysako.............. %.
2. Ceny jednostkowe materiatdbw oraz pracy sfuzub srodkow transportu do kosztorysowania

przyjmowane bda przez Wykonawg jako ceny nabycia na rynku lokalnym.
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3.

Obowigzkiem Wykonawcy jest detzenie do kadej faktury przedkladanej Zamawjagmu
oswiadczéi Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcdwraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych wvaadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawe
stanie rozliczé Wykonawcy z Podwykonawc(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami ),
Zamawiajcy ma prawo po#ci¢ swoje wierzytelnéci z wierzytelnégciami Wykonawcy, chéby
jedna z nich lub wicej nie byly wymagalne i zaskaine.
Wykonawca nie mze dokonaé potrgcenia swoich wierzytelrdgi bez wczéniejszego ich uznania
przez Zamawiajcego.
Zamawiajcy zastrzega,ziWykonawca nie mge bez pisemnej zgody Zamawjeggo przeni&
wierzytelngci wynikajgcej z niniejszej umowy na osplrzech.

§ 8.
Za wykonane prace remontowe cffome w 8 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca otraym
wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.
Faktura powinna hywystawiona na wkxiciela nieruchomgzi, na rzecz ktérej prace zostaly
wykonane.
Podstaw wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztoryskesyania robét i podpisany przez
Zamawiajcego protokét odbioru kaowego prac.
Faktury wystawiane za okres migsiny winne by dostarczane do ZBM w nieprzekraczalnym
terminie do 7 dnia naginego miesica wg zestawienia koowego rzeczowo — finansowego
wykonanych robot.
Faktura ldzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy w termiide dni od daty przycia
faktury przez Zamawiggego na konto bankowe Wykonawcy oznaczone numerem

§09.

Zamawiajcy dokona wraz z Wykonawcoodbioru prac w terminie nie diszym ni 5 dni od daty

zgtoszenia gotowdei do odbioru, spisgf stosowny protokot.

§ 10.

. Wykonawca bdzie ponosit odpowiedzialéé za wszelkie szkody powstate w wyniku

prowadzonych prac lub w ich nagstwie.
Z dniem podpisania umowy Wykonawca ponosi odpowahdas¢ za szkody wyrgdzone osobom
trzecim z tytutu nienalgtego wykonania niniejszej umowy.

§11.

Umowa zostaje zawarta na czas ékmey 12 m-c t.od dnia ............... roku do dnia

........................... roku z mazliwoscia jej rozwhzania za zgaglobu stron za 3 miggiznym
wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na koniec miessi

Zamawiagcy ma prawo wypowiedzée umowg z zachowaniem tygodniowego okresu
wypowiedzenia w terminie wcgeiejszym nt okrelony w ust. 1 w przypadku narusze

postanowié przedmiotowej umowy przez Wykonagvc
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§12.

Na czas trwania umowy Wykonawca musi postaditualry poliss ubezpieczenia OC w zakresie

prowadzonej dziatalrsai na kwot nie nizsz niz 30 000,00 zt ( stownie: trzydAe tysiecy ztotych

00/100).

§13.
Wykonawca na wykonane prace wymienione w § 1 udzg@larancji : .............. m-cy ligz od daty
protokolarnego odbioru robét.

§ 14.

1. Strony przewidyj kary umowne, ktére dula naliczane w nagpujacych wypadkach i
wysokaciach:

1) w razie opénienia w wykonywaniu obowkzkdéw wynikapcych z postanowieniniejszej umowy
Z przyczyn zalenych od Wykonawcy, zaptaci on Zamawi@@mu kag umowry w wysokaci
50 ztza kady dzieh zwltoki w odniesieniu do danej roboty.

2) Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umowry za opdénienie w usunriciu wad
stwierdzonych przy odbiorze w wysakd 100 zi, ktérej wada dotyczy, zaddy dziex zwioki,
liczony od daty wyznaczonej na usgeie wad.

3) Zamawiajcy maze dochodzi od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane
niewtasciwym wykonaniem umowionych prac na zasadach ggblimprawa cywilnego, jeli
kary umowne nie pokrgjwartcci szkody.

4) z tytutu odsipienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci onzééemu Zamawiacemu kag
umowrg w wysokaci 5 000,00 zi.

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia waégo podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysoki — 500,00 zt, gdy zamawigy dokona bezpwmedniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia namlego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokai 100,00 zt za kaly dzien op&nienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawgédalszym podwykonavec

7) nieprzedtaenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej przedmiotemas
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wyséial 00,00 zi,

8) nieprzedtaenia pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokéci 100,00 zi.

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie beuraaptaty w wysokéci 500,00 zi.

10) kazdg osole, ktéra wykonuje okrdone czynnéci o ktérych mowa w 8§ 4, a nie jest
zatrudniona na podstawie umowy o prgczez Wykonawg lub Podwykonawg w wysokaci
500 zt (kara mge by nakladana wielokrotnie wobec tej samej osobygeljeZamawiajcy
podczas kontroli stwierdzie nie posiada jej dokumentow, o ktérych mowa wt LBnowy,

11) w przypadku odmowy przedstawienia lub ép@nia w przedstawieniu naadanie

Zamawiagcego dokumentow potwierdzalych zatrudnienie przez Wykonagvc lub
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Podwykonawcow na podstawie umowy o grasob, o ktérych mowa w ust. 8 w wysé&p500

zt za kady stwierdzony przypadek lub daiep&nienia.

2. Wykonawca upowaia Zamawiaggcego do poticenia kar umownych z przystugopgo

wynagrodzenia.

§ 15.

1. Strony przewiduj mazliwos¢ dokonania w umowie nagiujacych zmian:

a)

dotyczcej realizacji dodatkowych robd6t budowlanych od ydbtzasowego wykonawcy,
nieobgtych zamowieniem podstawowym, o ile staly siezlzdne i zostaly spetniongdznie
nastpujace warunki:

zmiana wykonawcy nie nie zosta dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegOlnéci dotycacych zamienngei lub interoperacyjnai sprz:itu, ustug lub instalacji,
zamoOwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowataby istptmedogodnéé lub znaczne zwkszenie kosztow

dla zamawiajcego,

— wartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéact@amodwienia okrdonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

b) zostaly spetniongtznie nastpujgce warunki:

- konieczng¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicgciami, ktorych zamawiagy,

dziatapc z naleyta starannécia, nie mogt przewidzie

c)

wartas¢ zmiany nie przekracza 50%

Zmiana rzutujca na wynagrodzenie :

— dokonania zmiany umowy w formie anekséw w przypadiurowadzenia ugdowej zmiany

d)

stawki podatku VAT.

zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy

2. Powyzsze postanowienia stanavkatalog zmian na ktére Zamawiey maze wyrazé zgod:. Nie

stanows jednoczeénie zobowsjzania do wyraenia zgody.

§ 16.

1. Zamawiajcemu przystuguje prawo ogpienia od umowy w przypadku, gdy :

1)

2)
3)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZonbpowodujcej, ze wykonanie umowy nie hy
w interesie publicznym, czego nie mm@ bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajcy maze odsgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o tych
okolicznaciach - art. 145 ustawy Prawo zamofvipublicznych. Wykonawcy w takim
przypadku nalgy sie wynagrodzenie wykznie za rzeczywcie wykonag cze$¢ przedmiotu
umowy.

Wykonawca przerwat realizaciobdt i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni zsmigj winy.
Wykonawca odmowit przygia do realizacji co najmniej 3 zlegeokrelonych w § 1 ust 3

umowy.
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W takich przypadkach Wykonawca zabezpieczy przeewanboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na wiasny koszt.
§17.
1. Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy sowee warunki BHP i ppa przy
prowadzonych robotach.
2.  Wykonawca ponosi odpowiedziakto za bezpieczestwo ruchu oraz oznakowanie robot i
utrudnier w ruchu zwizanych z wykonywanymi robotami.
3.  Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrgdzone w miejscu wykonanych robot.
§18.

Wszelkie zmiany tr&ei umowy dokonywanedala w formie pisemnej, pod rygorem niemvesci.

§19.
W sprawach nieuregulowanych niniggaeanowy stosuje si przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwiepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze grastawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.2120ze zm.) oraz ustawy Kodeks cywilny (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1025 tj. ze zm.) o ile przepisy wst@®Prawo zamowik publicznych nie stanowi

inaczej.
§ 20.

Ewentualne sporyeolzie rozstrzygat gl wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
§ 21.

Umowk niniejsz sporadzono w dwdch jednobrzggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY : WYKONAWCA:

1C
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Zatacznik Nr 1 do umowy

WYKAZ ROBOT REMONTOWO - KNSERWACYJNYCH Z OKRE SLENIEM
STOPNIA PILNO SCI WYKONANIA

STOPIEN PILNOSCI | - 1 dzied
1. Zabezpieczenie wkazéw dachowych przed zerwanieachupodczas wichur.
2. Usuwanie przyczyn niedzaosci lezakow dymowych wraz z robotami towarzysymi

(wykucie i zamurowanie otworéw w ZAakach kominowych, montowanie drzwiczek

wycierowych)—wg odebnego zgtoszenia.

3. Zabezpieczenie czapek i gtdbwek kominowych stwazah zagraenie dla otoczenia poprzez
rozbidrke, wygrodzenie agci terenu hdz ztozenie obejm metalowych na kominie itp.
Skucie tynkow zdécian oraz stropdw stwarzgyych zagraenie dla otoczenia.
Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowycbraypadkach zageenia bezpieczestwa
lub katastrof budowlan.

6. Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klatekodowych, balkonéw w przypadkach
zagraenia dla otoczenia.

7. Naprawa sprgu zabawowego w przypadkach stamnmoych zagraenie okaleczenia
uzytkownikow.

8. Innych prac wyniklych w trakcie eksploatacji lokal stwarzajcych zagraenie dlazycia i

zdrowia mieszkacow.

STOPIEN PILNOSCI Il - 3 dni

1. Usuwanie przyczyn niedzaosci rur spustowych pogézonych do kanalizacji burzowej.
Czyszczenie rynien i rur spustowych.

Usuwanie miejscowych przeciekdw z dachuzygaiem niezigdnych materiatow.

Zabezpieczanie drzwi i okien przed wikamaniem domych lokali.

a > w N

Stemplowanie stropéwgcian, nadprégy i balkonéw w przypadkach zagenia katastraf

budowlan.

o

Rozbiorka i uzupetnienie wiatrownic drewnianych rzagjacych bezpieczestwu otoczenia.

7. Wymiana i uzupetnienie pochwytéw na balustradatiodowych.

8. Mocowanie, uzupetnienie i naprawa uszkodzonych lmékdlacharskich gzymséw, ogniomuréw,
podokiennikéw, komindw oraz rynien i rur spustowych

9. Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej klatek sclo@d/ch, korytarzy piwnicznych oraz
gablot i tablic ogtoszeniowych.

10. Drobne naprawy schodéw i podestow przed klatkarhiodowymi stwarzajcych zagraenie

bezpieczéastwa mieszkacow.

11. Przebudowa gtowek kominowych stwargajch zagraenie dla otoczenia.

11
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12.

Innych prac wyniklych w trakcie eksploatacji budynklokali, a zobowjzujace wynajmugcego
do wymiany lub naprawy.

STOPIEN PILNOSCI Ill - 10 dni

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Usuwanie przyczyn nied#oosci przewodéw wentylacyjnych z naprawniszczonych wywiewek

dachowych- wg odebnego zgtoszenia.

Uzupetnienia kratek wentylacyjnych kominéw, stropéentylowanych itp.

Uzupetnienie i naprawa taw kominiarskich i drabin.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwiseweyvych do klatek schodowych, korytarzy,
piwnic, budynkéw gospodarczych, gayatp.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydedrokich z uzupetnieniem brakajych oku
na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp.

Naprawa i malowanie gablot i tablic ogtoszeniowych.

Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkachodowych, weégiach na strych i
zejciach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementéw

Naprawa trzepakéw i potek przy trzepakach.

Naprawa i malowanie ptotkdw ogrodzeniowych.

Naprawa i malowanie ogrodz@oses;ji.

Konserwacja urgdzer zabawowych.

Malowanie wyposzenia placow zabaw.

Wymiana piasku w piaskownicachwg odebnego zgtoszenia

Drobne naprawa ggéw pieszo — jezdnych

Montaz znakow i stupkéw drogowych, stojakow na rowergpakow itp.

Uzupetnienie skutych tynkéw Zeian i stropow.

Uzupetnianie i naprawa rynien i rur spustowych.

Malowanie i uzupeinianie tynkéw po zalaniach na ykamzach i cgsciach wspdlnych
nieruchomeci.

Drobne prace malarskie na korytarzacheicimch wspélnych oraz w lokalach.

Osadzanie i wymiana drzwi wéejowych do mieszkag piwnic, pomieszczesuszarni i pralni.
Remont i wymiana podtdg i posadzek polaggjna uzupetnianiu ubytkbw oraz wymianie podtog

drewnianych i wymianie wyktadzin podtogowych.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

l. WYKAZ BUDYNKOW STANOWI ACYCH ZASOB GMINY MIASTA SUWALK

LP ADRES Uwagi
1| Warynskiego 9
2| Warynskiego 11
3| Ciesielska 3 + gospodarczy
4| 1-go Maja 18
5| Wigierska 25 + gospodarczy
6 | Wigierska 33 + gospodarczy
7| Warynskiego 39 B
8|1-go Maja 28
9|Utrata 3 + gospodarcze
10| Utrata 9 + garze
11| Utrata 15 + gospodarczy
12| Utrata 25 + gospodarczy
13| Utrata 56 garze
14| Utrata 72 + gospodarczy
15| Noniewicza 7
16| Noniewicza 21 + gospodarczy
17| Noniewicza 25 + gospodarczy
18| Noniewicza 29 + gospodarczy
19| Noniewicza 31 + gospod. + gam
20| Noniewicza 28
21| Noniewicza 41
22| Noniewicza 43
23| Noniewicza 43 A
24| Noniewicza 45
25| Noniewicza 87 + gospodarczy
26| Krotka 10
27| Konopnickiej 3A + gospodarczy
28| Konopnickiej 5A
29| Sejnaiska 17 + gospodarczy
30| Sejnaiska 19
31| Sejndiska 18
32| Sejndiska 22 + gospodarczy
33| Sejndiska 39 + gospodarczy
34| Wesota 8 + gospodarczy
35| Wesota 28
36| Wesota 30
37| Utrata 25 aytkowy + gospodarczy

13
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38| Sejnaéska 3A uytkowy

39| Szkolna 7 aytkowy

40| Wigierska 3 gospodarczy

41| Konopnickiej 14 — bud. gospodarcze
42| Sejnéiska 3 gospodarcze

43| Sktadowa 5

44| Sktadowa 4 garae

45| Sejnéska 13

Il. WYKAZ BUDYNKOW WSPOLNOT MIESZKANIOWYCH

—
o

Adres

Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il Bl. 4 A
Ciesielska 5
Ciesielska 5 A
Ciesielska 9
Ciesielska 9 A
Ciesielska 9 B
Ciesielska 13
Ciesielska 15
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31 Warynskiego 33

32 Warynskiego 35

3311 Maja 8

34| 1 Maja 19

35/ 1 Maja 27 A

36| 1 MAJA 23

37 Sktadowa 2

38 1-go Maja 20

39| . Konopnickiej 4

40|\, Konopnickiej 6

41{ v, Konopnickiej 7

42|\, Konopnickiej 10 A

43 M. Konopnickiej 14

44| Krétka 8

45 Sktadowa 4

46 Sejndiska 3

47 Sejndiska 5

48| Noniewicza 81

49 Wigierska 3

50 Wigierska 19 A

=X Wesota 10

52| \wesota 17

53| Noniewicza 93D

lIl. WYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH WELASNO

SC SKARBU PANSTWA

ADRES

Utrata 9A aytkowy

Noniewicza 91

W (N[

Sejn@éska 77 m 2

IV. WYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH WELASNO

SC SPOLKI

LP

ADRES

Waryaskiego 14

Warynskiego 8 aytkowy

Warynskiego 27 aytkowy

Wigierska 32,32A

Sejnéska 7B uytkowy

| O | W| N

Utrata 1B aytkowy

1t
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7 | Chtodna 16, lok.10

8 |Krétka 8 lok.11

9 Konopnickiej 4 lok.9

10 | Konopnickiej 6 lok.1

11 Konopnickiej 14 lok.13,14

12 | Osiedle 11, bl. 10 Iok.25,26,27
13 Sejndiska 3 lok. 7,8,9

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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