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Projekt umowy Zat¢znik Nr 3 do SWZ
UMOWA

Zawartaw dniu .................... 2021 r. poruizy:

1) Gmina Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16 — 400 SuwalkNIP 844-215-51-52

2) Wspolnotg Mieszkaniowg Wesota 10, NIP 844-20-45-506.

- zwanymi dalej ,Zamawiajgcym”

w imieniu ktérych dziata Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z 0.0.,
ul. Wigierska 32, 16 — 400 SuwatkiKRS 0000616330 ul. Wigierska 32 16-400 Suwaiki,
reprezentowana przez Prezesa Z@wz - Jarostawa Lebiediew na podstawie umowy
gospodarowania i zagdzania nieruchom@iami stanowicymi wilasndé¢ Gminy Miasta
Suwaiki z dnia 31 grudnia 2015 r., oraz Uchwaty Nr.... z dnia ...... r. Wspdlnoty
Mieszkaniowej Wesota 10 w Suwatkach.

- ,  prowagym  dzialalné¢ gospodarcz na  podstawie
................................................. reprezentowana przez ...................
- zwanym dalej ,Wykonawca”

Wybor Wykonawcy nagpit w postpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wémm 2019 roku Prawo zaméwiepublicznych
(Dz. U. z 2019 ., poz. 2019, tj. ze zm.).

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonanmaboty remontowe i
instalacyjne zwizane z podyczeniem budynku przy ul. Wesota 10 w Suwatkach do
miejskiej sieci cieptowniczej.

2. Zakres prac obejmuje roboty budowlano instalacygwegzane z wykonaniem instalacji
c.0. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych Nr 4, 7, 114 naleacych do Gminy Miasta
Suwalki oraz wykonanie instalacji c.0. i c.w.u. wegiach wspoélnych wraz z
przygotowaniem pomieszczenia nazet cieplny oraz remontem gtéwek kominowywh
budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Wesota 10 w Suweltka

3. Szczego6towy przedmiot zamowienia opisuje projelddwiany, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych i przedmiamgbot. zwane dalejatznie
dokumentagj projektowg stanowica zahcznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca éwiadcza, ¥ zapoznat si z przedmiotem zamowienia i nie wnosi zasteae
do zakresu i iléci robot.

5. Wykonawca podejmuje eirealizacji wszystkich robét niezbnych do wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2.

6. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjoieaz
nalezyta starannécia zgodnie z umow wskazaniami i zaleceniami Zamavdigggo i
Inspektora Nadzoru, obogzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk
budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcielizseji umowy oraz przy iyciu
sprztu i sity roboczej spetniagej standardy i wymagania jalaowe wynikajce z
wiasciwych norm, przepisow prawa i dokumentacji projake).

7. Wykonawca éwiadcza,ze cata dokumentacja niegina do realizacji zamowienia zostata
mu przekazana.

§2.
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowizkow Wykonawcy natey:
1.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie m. in. z:

a) Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Dokumentacj projektows, obowpgzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioobo6t budowlanych.
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1.2. Przegcie terenu rob6t od Zamawigggo.

1.3. Dostarczenia Zamawigemu nie péniej niz w dniu przekazania terenu robot
oswiadczenia kierownika budowy o pedju przez niego obowzkow.

1.4. Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zpi@ezenie mienia znajdigego
si¢ na terenie budowy do dnia przekazania przedmiotovyy zamawigcemu.

1.5. Utrzymanie tadu i pogdku na terenie budowy, a po zakaeniu robét usugcie poza
teren budowy wszelkich wgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot oraz terenow przyleghczystych i nadagych s¢ do
uzytkowania i przekazanie Zamawjagmu terenu budowy w terminie ustalonym na
dzien odbioru kaicowego robot.

1.6. Naprawienie i doprowadzenie na swoj koszt do staoprzedniego terenu, w
przypadku spowodowania szkody, a #mak zniszczenia lub uszkodzeniaz ju
wykonanych rob6t, ich g%ci badz urzadzen.

1.7. Jako wytwarzajcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnychikajcych z
nastpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.2120, poz. 779, tj.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochréngdowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219, tj. ze zm.).

1.8. Ponoszenie peinej odpowiedziadnD za stosowanie i bezpiegmdwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, agzamych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

1.9. Ponoszenie peinej odpowiedziadnb za szkody oraz nagstwa nieszaegliwych
wypadkéw pracownikdw i osOb trzecich, powstale wigzku z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdow.

1.10. Zabezpieczenie instalacji, udzer i obiektéw na terenie rob6t i w jej beZpednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzenietnakcie wykonywania robot;

1.11. Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzadnwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunjcia.

1.12. Ponoszenie wytznej odpowiedzialn@i za wszelkie szkody ¢olace nasipstwem
niewykonania lub nienaigtego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowjzuje sé pokry¢ w petnej wysokéci.

1.13. Wykonawca zobowzany jest, na kale zadanie inspektora nadzoru, do przeshoia
w wyznaczonym terminie dokumentow tj. aprobat téchmych, deklaracji zgodsoi,
atestow materiatdwaytych do budowy.

1.14. Do wbudowania &da dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktére dSp@n
wymogi okrglone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrdbddowlanych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 215, tj. ze zm.), Ustawiedma 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, tj. ze zordz spelniagce wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej stan@eym integralg czes¢ umowy. Wyroby
budowlane, ktore nie spetnajych wymagé beda odrzucone. Wykonawca uzyska
zgodt Zamawiajcego wbudowania materialu na podstawie zatwierdzdteety
materiatowej.

1.15. Wykonawca obowjzany jest przechowywa przez okres wykonywania robot
dokumenty potwierdzage, ze materiaty odpowiadagjprzepisom, o ktérych mowa w
pkt. 1.14, a po zakazeniu budowy przekazge Zamawiagcemu.

1.16. Ponoszenia kosztéw wszelkich mediéw, w tym w sz@lregci energii elektrycznej i
wody (jesli beda tego wymagaty warunki pogodowe oraz technolog@mvadzonych
robdét) niezlednych do realizacji zamowienia, w tym rOwhiewentualnego monia,
utrzymania i demonta licznikbw niezlgdnych do dokonania pomiarow kosztow
medidw uytych przez Wykonawgw celu realizacji zamowienia.

1.17. Zapewnienia statlego nadzoru technicznego kierowbikdowy i kierownika robot
posiadajcego wymagane prawem budowlanym uprawniania do iqredn
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiepbowgzanie dotyczy rownie
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podwykonawcow. Kierownik budowyelzie koordynatorem spravagiym nadzor nad
bezpieczastwem i higien pracy wszystkich pracagych na budowie pracownikow.

1.18. Zapewnienia we wlasnym zakresie gz

1.19. Biezacego zabezpieczenia wykonanych robét w sposob uriiemmjacy zniszczenie

efektow prac.

1.20. Kazdorazowego uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamjgseigo naradach

koordynacyjnych dotyecych zleconych robot.

1.21. Przed zgtoszeniem robot do odbioru Wykonawca praek&@amawiajcemu,

dokumentagj powykonawcz zawieragca m.in. nasgpujace dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodio wykonania robot z dokumentacj
projektowg i obowigzujacymi przepisami;

b) oswiadczenie o doprowadzeniu do ngleego stanu i poedku terenu budowy i
potwierdzenie utylizacji wytworzonych odpadodw;

c) zestawienie zawiergge lise wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcOw, wraz ze wskazaniem w stosunku dalégo z osobna, calc
kwoty nalenego wynagrodzenia wynikgjego z umowy o podwykonawstwo oraz
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktyczdiekonanych ptatrigi z
rozbiciem na poszczegolne faktury, az@alpokazaniem kwoty pozosiagj jeszcze
do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte regmiotowym dokumencie
musz zost& potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich padaw w nim
wymienionych;

2. Wykonawca 6wiadcza ze zapoznal si z caldgcia dokumentacji projektowej i
specyfikacy technicza wykonania i odbioru robét, jak rowniez placem budowy i nie
wnosi zastrzeen do dokumentacji oraz warunkéw na placu budowy.

3. Wykonawca, od dnia protokolarnego pexga placu budowy do chwili odbioru

koncowego, ponosi odpowiedzialitona zasadach ogolnych za szkody na terenie placu

budowy.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkpdwstate na skutek ¢du przy
wykonaniu robot lub dziataWykonawcy, Podwykonawcowallz ich pracownikow lub
wspotpracownikow poniesione przez jakiekolwiek irosoby. Wykonawca zobogduje
sic do ochrony Zamawiagego przed jakimkolwiek roszczeniami o0sOb trzecich
wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykongwc Podwykonawcéw 4z ich
pracownikow lub wspoétpracownikow ktéregokolwiekegp obowazkow i przyjmuje na
siebie pelg odpowiedzialnéc z tego tytutu.

5. Wszystkie roboty budowlane musza ¢byykonywane zgodnie z oboyzujacymi
przepisami w oparciu 0 stosowna wiednzyniersky oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzidthaa szkody wyrzdzone na dziatkach
objetych zakresem robét oraz innych dziatkach zniszgelomprzez Wykonawgew trakcie
prowadzenia robot w tym za szkody powstate wazWil z wytkowaniem drég oraz w
uzasadnionym przypadku wyptaci bezedbej zwitoki zadécuczynienie wiécicielom
zniszczonych dziatek w formie odszkodowania za dgkoowstate z winy Wykonawcy
oraz przywroci dziatki i drogi do stanu pierwotnego

6. Wykonawca zobowzany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowagziaredalnaci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach jszeg umowy, przez okres co
najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioruickavego na kwat nie nizsz niz

. zt. Na kade zadanie Zamawiacego Wykonawca jest oboyzany okazé
aktualm optacon poliss ubezpieczeniowlub inny dokument potwierdzajy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem optaty.k Bp@siadania aktualnego
ubezpieczenia jest podstawdo wstrzymania wyptaty nateego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7. Przed przysipieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o dlersane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwgkadéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangaowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamima&&iapcego 0
wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizagmoOwienia, a talke przekazuje
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informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorynpdiniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacg robot.

8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotycagrpiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat gi na zasadach olglenych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w ppstwaniu, Wykonawca jest oboyziany
wykaz& Zamawiagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszyi Pwdwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat giw trakcie posfpowania o udzielenie zamodwienia.

§ 3.
Osoby

1. Nadzor nad robotami prowadziedzie ze strony Zamawiggego:

- inspektor nadzoru robét sanitarnych: ..............ccoeviiininn.

- inspektor nadzoru robét budowlanych: ....................o..l

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

- kierownik budowy — ............................, posiadaly uprawnienia budowlane
nro............ z dnia ... bez ograniazedo kierowania robotami
budowlanymi w specjalrdgi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agzen
cieplnych, wodoegigowych i kanalizacyjnych

- kierownik robot — ........... . . posiad@yy uprawnienia budowlane nr
............. zdnia................. do klerowanla robotami budawymi w specjaln<ei
konstrukcyjno-budowlane.

3. W przypadku zaistnienia niezateej od Wykonawcy konieczgoi powierzenia
jakichkolwiek prac zwjzanych z umow osobom innym mi wskazane w ofercie
Wykonawca jest zobowzany pisemnie uzasadremiarg i przedstawd propozycg nowej
osoby do akceptacji Zamawsapgo. Zamawiagy jest uprawniony do odrzucenia
propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymeanpropozycji zmiany, gdy
kwalifikacje i dagwiadczenie wskazanej przez Wykongwwowej osoby &dg nizsze od
kwalifikacji i doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowaalzomiana
moze w ocenie Zamawiagego spowodowawydtuzenie terminu wykonania umowy i nie
stanowi to zmiany t&ei umowy.

4. Zamawiajcy jest uprawniony do wysgbienia z pisemnym uzasadnionygdaniem
zmiany ktorejkolwiek z os6b personeluzgé w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywruje s¢ ze swoich obowzkdédw wynikapcych z umowy.
Zadanie to jest dla Wykonawcy wdiace.

5. W przypadku, gdy Strony nie dajddo porozumienia w zakresie zmiany personelu
wykonujgcego przedmiot umowy, Zamawday zastrzega sobie prawo ogsenia od
umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia pmygji zmiany cztonka personelu
Wykonawcy.

6. Zaakceptowana przez Zamawigggo zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt. 2 winna lypotwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do jszgg umowy.

§4.
Obowiazki w zakresie zatrudnienia

1. Zgodnie art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwpublicznych, Zamawiafy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawdub podwykonawe na podstawie umowy 0 pra®séb
wykonujgcych czynnéci w zakresie realizacji zamdéwienia, ktorych wykoigapolega na
wykonywaniu pracy w sposéb okleny w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 tj. ze)zm.

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o praeez Wykonawg lub
podwykonawe o0s6b wykonujcych czynnéci w nas¢pujacym zakresie robot:
rozbiorkowych, tynkarskich, malarskich, wylazeniowych, ciesielskich oraz przy
nawierzchniach.
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3. Wyjatkiem od powyszej wskazanej zasadydzie osobiste wykonywanie zamowienia
przez osob fizyczrg, w tym rownieg przedstbiorce prowadacego indywidualn
dziatalng¢ gospodarcz, w przypadku ktérego niectizie miat zastosowanie wymog
okreslony w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawgay uprawniony jest do wykonywania czyriod
kontrolnych wobec Wykonawcy odfmwe spetnienia przez Wykonawc lub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
wskazane w ust. 2 czyném. Zamawiagcy uprawniony jest dagdania w szczegolsoi:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o posiadaniovwyro prae,

2) oswiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnierpracownika na
podstawie umowy o prac

3) poswiadczone] za zgoddé z oryginalem kopii umowy o praczatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow zawiergjych informacje, w tym dane osobowe, nighie do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o0 praw szczegOln&i imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, daawarcia umowy 0 pragcrodzaj umowy o
prac: i zakres obowjzkéw pracownika.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvéub podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o praasob wykonujcych wskazane w ust. 2 czyrfigoZamawiajcy
przewiduje sankej w postaci obowizku zaptaty przez Wykonawckary umownej w
wysokasci okreslonej w 8 11 ust. 1 pkt. 9) umowy. Niezknie przez Wykonavgcw
wyznaczonym terminigagdanych przez Zamawigego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawclub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prag traktowane bdzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na fawige
umowy o prag 0s6b wykonujcych wskazane w ust. 2 czyrieo

§5.
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamovaepodwykonawcy Wykonawca

zobowgzany jest poinformowa Zamawiagcego, podajc nazw podwykonawcy oraz
wskazujc, ktora czs¢ zamowienia bdzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie zéwiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowiesaien/
za pomog Podwykonawcow.

1) Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywelrs zasadach oldlenych w
art. 118 ustawy Pzp., w celu wykazania spetieniarunkow udziatu w
postpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawbwody péwiadczajce udziat
innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powalysk na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp., w celu wykazania spetniemarunkéw udziatu w
postpowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoéwiari&a wymaga sposzizenia
aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcagienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé¢ umowg O podwykonawstwo, ktérej przedmiotermy soboty
budowlane, jest obowzany, w trakcie realizacji zamOwienia, do przedina
zamawiagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawcadalbszy podwykonawca
jest obowyzany doiczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bdzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub ucleyba kadego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedsiailv lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. p¥zypadku realizacji zaméwienia
przez podmioty wyspujace wspoélnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami
zawierane bda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Korcgom.
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5. Zamawiajcy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewslhe zastrzesnia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktomzedmiotem & roboty
budowlane:

1) Projekt umowy powinien ok&ea¢ w szczegolngci:

a) zakres rob6t powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robo6t objych umowy,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — tergaptaty wynagrodzenia nie
moze by diuzszy ni 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy faktury
potwierdzagcej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z typg termin
ptatnagci wynagrodzenia powinien bByustalony w taki sposéb, aby przypadat
wczeniej niz termin zaptaty przez Zamawiagpgo wynagrodzenia naleego
Wykonawcy,

2) Zamawiajcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umanpodwykonawstwo
na roboty budowlane, zgtosi pisemnie zasteréa, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bdzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 5 fikt.

b) projekt umowy kdzie zawierat postanowienia uzadajace uzyskanie przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawczaptaty za realizagj przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zaiajgcego Ilub
odpowiednio zaptaty przez Wykonagvza realizag przedmiotu umowy przez
podwykonawe,

c) projekt umowy bkdzie przewidywat tworzenie kaucji nalgego wykonania
umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymeaozsci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zarapey dopuszcza
tworzenie kaucji poprzez patenie wzajemnych wierzytelda, na co
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wytazgod: w umowie o
podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie kdzie zawieratl zobowkrania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowyamposob wykonujcych
wskazane przez Zamawiaggo czynnéci w zakresie realizacji zamoéwienia,

e) projekt umowy bdzie zawierat zapisy dotygze kar umownych wiszych nk
reguluje to umowa mdzy Zamawiajcym a Wykonawg.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastia®e do przedigonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem boty budowlane, w terminie 7 dni, ureaskt
za akceptaejprojektu umowy przez Zamawigego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca&mienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu pdéwiadczor za zgodn& z oryginalem kopi zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrrgboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia.

8. Zamawiagcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnejzsgiw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioteny soboty budowlane w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do prasastiej] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotemagsroboty budowlane w terminie 7 dni, uieast za akceptagjumowy
przez Zamawiacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty
budowlane przedktada Zamawjegmu péwiadczom za zgodn&é z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegndostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wgteniem umow o podwykonawstwo o wadio
mniejszej nt 0,5% wartéci umowy w sprawie zamowienia publicznego. ¥Yéylenie nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o waito wickszej nz 10.000,00 zi. Poza tym
obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktéreggmiotem g dostawy
lub ustugi powstaje z chwil gdy kczna warté¢ wszystkich umow z danym
podwykonawg przekroczy wart& 10.000 zt.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10,z¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, zamawiapgy poinformuje o tym Wykonaweci wezwie go do zmiany

tej umowy w zakresie wskazanym przez Zamayggo pod rygorem wygbienia o

zaptat kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcrealizacji czsci zamoéwienia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcat jeobowyzany do

dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzeaigznego podwykonawcy z

zachowaniem terminéw platém okreSlonych w umowie z podwykonawc

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobgwen wobec ww. podmiotéw stanowi

nienaleyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawjeggo do dokonywania wyptaty

kwot z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty

naleznosci na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowgzany jest do ztzenia faktury wraz z dokumentami okienymi w 8

8 ust. 6 Umowy.

Zamawiagcy dokona  bezpwedniej zaptaty wymaganego  wynagrodzenia

przystugugcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktémawart

zaakceptowanprzez Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedboma Zamawiajgcemu umow O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotenp dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si

od obowgzku zaptaty odpowiednio przez Wykonaw@odwykonawe lub dalszego

podwykonawe.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust 15 dotyczyaeyhie nalenosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamavdgieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

Sa roboty budowlane, lub po przedeniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@imiotem g dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmujegeasie naléene wynagrodzenie,

bez odsetek, nataych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezygedniej zaptaty Zamawiggy umaliwi Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyoych zasadni@i bezpdredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryawcterminie nie krotszym

niz 7 dni od dnia d@iczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa ust.vi&erminie wskazanym przez

Zamawiajcego, Zamawiacy mae:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwog potrzeby na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypad&tnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajcego co do wysokoi naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatna¢ si¢ nalery, albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub zkisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadn
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezyedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiagy potgci t¢ kwote z wynagrodzenia nateego Wykonawcy.

Do wszelkich obcaezycznych dokumentéw skiadanych Zamawdamu winny by

dolgczone ttumaczenia nagyk polski.

23. Wszystkie rozliczenia prowadzongdlp w ztotych polskich (PLN).

§ 6.
Wynagrodzenie

1. Za wykonane prace okdlene w 8 1 umowy ustalagsiwynagrodzenie kosztorysowe:

&= oL = < 30 o] U110 S zt
(STOWNIE: . e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeearree )
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powyzsza kwota zawiera naley podatek VAT.

w tym:

1.1.Koszty Gminy Miasta Suwatki:

Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mikatnych nr 4, 7, 11 i 12 nalgcych do
Gminy Miasta Suwaiki.

&= o=« 38 o] U1 o S zt
(STOWNIE: .t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaereee ),
powyzsza kwota zawiera naley podatek VAT (8%).

1.2.Koszty Wspolnoty Mieszkaniowej:

Wykonanie instalacji c.0. i c.w.u. w @riach wspodlnych wraz z przygotowaniem
pomieszczenia nagazet cieplny

&= oL = < 30 o] U1 o S zt
(STOWNIE: . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeaaeee ),
powyzsza kwota zawiera naley podatek VAT (8%).

2. Warunkiem zaptaty kalej faktury Wykonawcy jest przedienie przez Wykonawc
oswiadczeédh podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z doswai zaptaty
wszystkich zgtoszonych podwykonawcow i dalszychvpgkbnawcow, potwierdzagych,
ze otrzymali petne wynagrodzenie nale im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
wykonane w okresie oftym protokotem odbioru robét (Kkoowym lub czsciowym), na
podstawie ktérego wystawiona zostata faktura Wykana lub odpowiednio
oswiadczenie,ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali ébbustug lub
dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez Wykanavszystkich dowodow zaptaty
Zamawiajcy wstrzyma wyptat naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikagych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

3. Zamawiajcy ma prawo po#icic swoje wierzytelnéci z wierzytelngciami Wykonawcy,
chatby jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zasghboe (potgcenia umowne).
Wykonawca nie mize dokona potragcenia swoich wierzytelrgi bez wczéniejszego ich
uznania przez Zamawigjego.

4. Przeniesienie wierzyteldoi wynikajgcej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajcego pod rygorem niewnosci przeniesienia.

§7.
Terminy realizacji

1. Termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sidniem zawarcia
UMOWY 1. wevve e e e e

2. Zamawiajcy zobowgzuje s¢ do przekazania Wykonawcy placu budowy w termingnB
roboczych od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona wszelkie roboty budowlane stan@ag przedmiot
niniejszej UMowy W terminie...........ccovvve e veeneennnen.

4. W terminie okrélonym w ust. 4 naley zakmczye wszystkie roboty budowlano-
instalacyjne, przeprowadziodbiory techniczne, upagdkowa: teren budowy i tereny
przylegte, uzyskaniezlydne uzgodnienia i dokumenty wymagane prawem buduguria

§ 8.
Zmiana umowy
1. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do stie
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 45455 ustawy Pzp oraz wskazanym
poniej.
2. Zamawiajicy przewiduje maliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow viei
wymienionych przypadkach:
1) Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
2) Zmiany wynagrodzenia w zwiku ze zmiag stawki podatku od towarow i ustug. W
takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zy6 Zamawiagcemu pisemny wniosek o
zmiarg Umowy w zakresie ptat$oi wynikajacych z faktur wystawionych po wéeju w

8
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zycie przepiséw zmieniggych wyej wymienione skladniki. Wniosek powinien
zawier& wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prelwamiany
stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadneiemgnie kwoty wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowdd potwierdegj ze zmiany te bda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przezRolyawe spoczywa wycznie
na Wykonawcy,

3) Zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku:

a) zmian kedacych nastpstwem dziatania lub braku dziatania organéw adstiaciji i
innych podmiotéw o kompetencjach zhych do organdéw administracji w
szczegolnéci eksploatatoréw infrastruktury oraz \écieli gruntéw pod
inwestycje lub o0s6b indywidualnych, ktére spowodiywaniezawinione i
niemazliwe do unikngcia przez Wykonawgop&nienie, w szczegolrioi:

— gdy wydane przez organy administracji lub inne pmdyndecyzji, zezwolg,
uzgodni@ itp. warunkuje rozpoezxie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zemaumowy. W takim
przypadku meliwe jest wydhizenie terminu lub termindbw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mgnod dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

— przekroczenie zakénych przez prawo lub regulaminy, asljetakich
regulacji nie ma — typowych w danych okoliczaiach, terminéw wydawania
przez organy administracji lub inne podmioty degyzgzwolé, uzgodnié
itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub ipoeemioty wymaganych
decyzji, zezwolg&, uzgodni@é z przyczyn niezawinionych przez Wykonayc

— op&nienie lub odmowa udaginienia nieruchomi@i do celow realizacji
inwestycji przez podmiot, ktoremu przystuguje typuawny lub ktéry aytkuje
nieruchomec,

b) zmiany spowodowane przez zaggoie wpltywagce na bezpiecastwo zycia,
zdrowia, mienia lub rob6t na terenie budowy lulsiadujcych nieruchoméxi a
inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykaaaobot, usunricia wad
lub podgcia innych czynnéci w celu wyeliminowania Ilub zmniejszenia
zagraenia, jéli konieczng¢ polecenia wynikata z przyczynzigeych po stronie
Zamawiajcego,

c) wykopalisk archeologicznych unieriwviajacych wykonanie robét,

d) sity wyzszej, to znaczy niezaleego od Stron losowego zdarzenia zetnamego,
ktére bylo niemaliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zleaeni
ktéremu nie mena byto zapobiec mimo dochowania rigkej staranngci. Strony
uzgadniaj, ze pod pajciem sity wyzszej rozumigy w szczegolngci: wojng,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalnezgpp powod, trzgsienie ziemi,
huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przestia terminu wykonania robét z
powodu ,sity wyzszej”, kedzie decydowat Zamawiggy w trakcie realizacji robot,
po ztazeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

e) utrudnier bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lubalo@ania
COVID-19 i innych choréb zakaych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprdony ziary¢
Zamawiagcemu pisemny wniosek o zm@akmowy w zakresie terminu realizacji
zamoéwienia. Dowod potwierdzajy, ze ww. sytuacje miaty wptyw na realizacj
zamowienia spoczywa wydznie na Wykonawcy,

f) ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchoéw

g) warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawryich na placu budowy
uniemaliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentpopjektows,

h) ujawnienia odmiennych od przgych w dokumentacji warunkow terenowych, w
szczegolnéci  istnienie  podziemnych wdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,



Nr sprawy: 18/2021

)

wystgpienia konieczn& wykonania robo6t zamiennych lub innych robot
niezlednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wziyl na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwiadodatkowych, ktore wstrzymajlub
op&niajg realizacg przedmiotu Umowy,

wystgpienia koniecznéci wykonania robot dodatkowych polegaych na
wprowadzeniu zmian do umowy, o ktérych mowa w 485 ust. 2 ustawy Prawo
zamowie publicznych,

K) op&nienia innych inwestycji lub robot budowlanych pemzonych przez

Zamawiagcego lub inne podmioty, ktére to inwestycje lub otyb kolidujg z
wykonaniem robét okjych Umows, co uniemaliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

wystpienia okolicznéci za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiagy, w tym
przede wszystkim, konieczém usungcia bkdow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonanabioru robot, w zakresie w
jakim ww. okoliczngci miaty lub lzda mogty mi€ wptyw na dotrzymanie terminu
zakaczenia robot,

m)op&nienia Zamawiajcego w wykonaniu jego zoboyzian wynikajacych z Umowy

lub przepisow powszechnie oba@zujacego prawa, co uniemlwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawc

n) braku maliwosci wykonywania robot w zwgzku z niedopuszczaniem do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania vestrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezakych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiamakresu robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji w przypadku:

a) konieczndci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie mea celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, @ni&czndé¢ ich
wykonania wynika z wad dokumentaciji,

b) koniecznéci wykonania rob6t zamiennych nienmych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty prickanane w dokumentacji
przekazanej przez Zamawjaeggo,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiggo ze wzgidu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecgnaykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktbr prowadzonegsroboty
budowlane ohkjte Umows, powodujce zmiag dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji.

5) zmiany technologii wykonania robot lub materiatovgwidzianych w dokumentacji,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologiego maliwe jest wykonanie
roboét przy zastosowaniu innej technologii lub miatéw ktére:

a) podwyzszap jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaj koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacii,

c) pozwoh na skrécenie terminu wykonania Umowy lub pozwod wydhzenie
okresu eksploatacji robét po ich zakaeniu.

6) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania toblab materiatow
przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedpetici odpowiednich
surowcow lub materiatbw na rynku budowlanym albonieahania produkcji
materiatdw przewidzianych w dokumentacji, co utiadmazliwos¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegOlém powoduje opénienie w posipie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nafte]j staranngci, nie mogt temu zapobiec.

7) Jezeli powstanie konieczrié zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwazan technicznych/technologicznychznivskazane w dokumentacji czy
specyfikacjach technicznych w szczegahio

a)w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych r@zai grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,
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b) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowamaych
rozwigzan technicznych/technologicznych zniwskazane w dokumentacji w
sytuacji jeeli rozwigzania te bdg miaty znacacy wptyw na obnienie kosztow
eksploatacji, poprawy bezpiecmtwa, ktore ze wzgtu na posip techniczno-
technologiczny nie bylty znane w okresie opracowyaaokumentacji,

c) konieczndci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zast@sou innych
rozwigzah technicznych Ilub materialowych ze wadlh na zmiany
obowigzujacego prawa.

3. W przypadku wysipienia zmiany wysokiei wynagrodzenia, ¢aizie ono ustalone wg
nastpujacych zasad:

1) na podstawie kosztorysu Wykonawcyzdaego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest maliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkx, w
szczegolnéci rodzaje robot lub materiatow nie wyptija w kosztorysie ofertowym
lub z innych przyczyn ustalenie wysdkdo wynagrodzenia nie jest mlowve,
wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztodgslatkowego Wykonawcy,
ktOry zostanie przygotowany zgodnie z paaiymi zasadami: robocizna — wg
minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podseawrzepisOw ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prataz rozporgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 15 wrz&ia 2020 r. w sprawie wysoka minimalnego
wynagrodzenia za pracmraz wysokéci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
(zgodnie z 82 przedmiotowego Rozpgizenia minimalna stawka godzinowa w
2021 r. wynosi — 18,30 zt). Koszty frednie — 67 % od R+S, Zysk — 11% od
R+S+Kp, Ceny materiatdw rynkowe nie #gze nk srednie ceny Eurocenbud RMS
2020.4

4. Podstaw wprowadzenia zmian postanowigmowy jest pisemny wniosek strony umowy
lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosék Umasadnienie do aneksu musi
zawier& w szczegolngci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapiséw umowy lub ustawy Popwalagcych na
wprowadzenie zmiany.

5. Powyzsze postanowienia stanewkatalog zmian na ktére Zamawjey maze wyrazé
zgock. Nie stanowj jednoczénie zobowgzania do wyraenia zgody.

§9.
Fakturowanie

1. Podstawy do wystawienia faktury za wykonane prace wymieaiam 8§ 1 umowy jest
podpisany przez strony protokoét odbioru robotedjgh umove.

2. Naleznosci z tytutu faktur lgda ptatne, w terminie 21 dni od daty otrzymania pctaivo
wystawionych faktur wraz z niegnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i
zatwierdzonymi przez Zamawigego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy tj.
................. zamieszczony w Wykazie podatnikow VAT.

3. Faktury nalezy wystawi¢ wg ponizszych wytycznych:

1) Nabywca: Gmina Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1,6-400 Suwalki,
NIP 844-215-51-52.
Odbiorca: Zarmd Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z o.0.,
ul. Wigierska 32, 16 — 400 Suwaiki.

2) Nabywca: Wspdlnota Mieszkaniowa Wesota 10 w SuvaditkalIP 844-20-45-506.
Odbiorca: Zargd Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z o.0,
ul. Wigierska 32, 16 — 400 Suwaiki.
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§ 10.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakiei i rekojmi na okres liczc od daty
koncowego odbioru robot:

1) ... mieskcy na wykonane roboty instalacyjno budowlane
2) ... mieskcy na zamontowane maszyny i goizenia,

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobguuje s¢ do usungcia zgtoszonych wad w
uzgodnionym terminie uwzgliniagcym specyfile prac niezbdnych do usugicia wad.
Jezeli usuniecie wady nie jest rove w wyznaczonym terminie Wykonawca powinien
powiadomé o tym pisemnie Zamawigego ze wskazaniem propozycji terminu usciai
wady. Wady, usterki i awarie powodag zalania, przecieki wéd deszczowych i
gruntowych, brak madiwosci prawidtowego aytkowania lokali usuwane ¢dg bez
zbednej zwioki.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie usunie wad wreflknym terminie,
Zamawiajcy uprawniony jest do zlecenia usgmia wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wagtab pokrywane w pierwszej
kolejnasci z zatrzymanej kwotydalacej zabezpieczeniem najgego wykonania umowy.

4. Wykonywanie roszczez tytutu gwarancji nie wyicza roszcze Zamawiajcego z tytutu
rekojmi.

8 11.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kag umowry:

1) za odsipienie od umowy przez Zamawdapgo z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialné¢ Wykonawca w wysokgi 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

2) za zwioke w zakaczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku damien
okreslonego w 8 7 ust. 3, w wysoka 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, zadkgarozpoczety dzien zwioki;

3) za zwioke w usunéciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonychypjego
odbiorze kacowym, w okresiegkojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym,
w wysokaci 0,4% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowyt@ym mowa w 8§ 6
ust. 1 umowy za kaly rozpoczty dziean zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na
usunecie wad i usterek,

4) za brak zaptaty lub nieterminawzaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wyscko 1.000 zt za kady stwierdzony przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

5) w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws
ktérej przedmiotemasroboty budowlane, lub projektu jej zmian w wységio2.000 zt
za kady przypadek;

6) w przypadku nieprzedienia pdwiadczonej za zgodldé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysada 2.000 zt za kady przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo akresie wskazanym przez
Zamawiajcego 2.000,00 ziotych,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzeniaeiredgo podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wyso®@ 0,3% wynagrodzenia brutto natego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy zazdga dziehn zwiloki w stosunku do
terminu okrélonego z podwykonaveddalszym podwykonaveg

9) za kady stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez \Wgkec/Podwykonawe na
umowe 0 prag osoby ktéra wykonuje czynga wymienione w § 4 ust. 2, w wysoi@
1.000 zt - za kady stwierdzony przypadek,

10) za brak zl@enia na wezwanie Zamawiapgo dokumentow okéenych w 8§ 4 ust. 4
w terminie wskazanym w wezwaniu, zazg dzien zwitoki i za kady stwierdzony
przypadek w kwocie 1.000,00 ztotych.
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11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje ¢sina zasoby podmiotu trzeciego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w gpstvaniu, a podmiot ten niegtizie
wykonywat czynnéci zgodnych ze zimnym w ofercie zobowrzaniem - Zamawiagy
naliczy kae w wysokaci 10% wynagrodzenia brutto okienego w 8 6 ust. 1 Umowy,
chybaze Wykonawca wykae Zamawiajcemu,ze proponowany inny Podwykonawca
(ktory bedzie realizowat ¢ czes¢ zamowienia) lub on sam spetnia warunki udziatu w
postpowaniu w stopniu nie mniejszym zniPodwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat giw trakcie posipowania o udzielenie zamowienia,

12) za przerw w realizacji rob6t budowlanych disz niz 10 dni, chybaze przerwa
nasgpita na skutek okoliczrigi, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedziatmowv
wysokasci 0,005% wynagrodzenia brutto, oklenego w § 6 ust. 1 za kdy rozpoczty
dzien przerwy,

2. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umowne] goishie od umowy przez
Zamawiajcego w oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. B3p.

3. Kary umowne mog podlegé sumowaniu, jeeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenia.

4. kaczna maksymalna wysokbkar umownych, ktérych magdochodzt Strony nie mee
przekroczy 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, @yktomowa w § 6 ust. 1
umowy.

5. Kary umowne mog by¢ potgcone Wykonawcy z wynagrodzenia nalego na podstawie
niniejszej umowy bez konieczém skladania odpowiedniegoéwiadczenia woli w tym
przedmiocie.

6. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przexeyicego wysokéc kar
umownych do wysokii rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasay

§12.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpogkw terminie 7 dni od daty okéenej w 8 7 ust. 1 umowy lub
przerwat realizagjrobot i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni zsmiej winy.

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczgoi powodujca, ze wykonanie umowy nie 1y w
interesie publicznym, czego nie pma byto przewidzié w chwili zawarcia umowy —
odsgpienie od umowy w tym przypadku m® nasipic w terminie 30 dni od
powzicia wiadoméci o powyszych okolicznéciach. W takim wypadku
Wykonawca mee zgdat jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania
czesSci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsemowg w sposob niezgodny z
niniejszz umow lub wskazaniami Zamawiggego.

2. Odsgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinnotgaig w formie pisemnej pod
rygorem niewanosci takiego dwiadczenia i powinno zawiefaizasadnienie.

3. W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizajs
nastpujace obowazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresiestoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy naptto odstpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaydegjo odbioru robot przerwanych,
jezeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mawakt 2) niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiapgo sporgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem teéni wykonanych rob6t wedtug
stanu na dzie odsgpienia; protokédt inwentaryzacji robot w toku stanévbedzie
podstaw do wystawienia faktury VAT przez Wykonag/c

4) Zamawiajcy w razie odsfpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowgizany jest do dokonania odbioru robét przerwanycr qrzegcia
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od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od datistpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonanémia odsipienia.

4. Jeeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo smzeie z
umowg Zamawiagcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskuteczmystywie wyznaczonego
terminu Zamawiajcy maze od umowy odgpi¢ albo powierzy poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi naztd¥'ykonawcy.

§ 13.
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaj, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpigez
nalezytego wykonania umowy w wysokd 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o
ktorym mowaw 8 6 ust. 1, tj. ....oovvivinnininnnn. zt (stowreotych: ............ooiill))
wformie ..o

2. Zabezpieczenie shy pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienaigego
wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowdzany jest zapewdj aby zabezpieczenia najgego wykonania
umowy zachowato moc wiacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresg&ajmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobgmany do niezwilocznego informowania
Zamawiagcego o faktycznych lub prawnych okolicZzo@ch, ktére maj lub mog mie¢
wptyw na moc Wazaca zabezpieczenia nalgego wykonania umowy oraz na siavosc i
zakres wykonywania przez Zamawjieggo praw wynikajcych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedity termin zabezpieczenia najgego wykonania umowy, o ile jest ono
w formie innej nk piengdz, jezeli nasgpita zmiana terminu realizacji umowy.
Wykonawca zobowzany jest niezwlocznie dostar€zyZamawiagcemu aneks do
gwarancji naleytego wykonania umowy, zmienggy waznos¢ gwarancji gdy termin
odbioru przedmiotu umowy jest fdiejszy ni okrelony w 8§ 7 ust. 3 Umowy. W
przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamaeyajma prawo wstrzynga zaptat za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu doaggyiamaleytego wykonania
umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zostawniesione zabezpieczeniegdzie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w piggdzu wnosi s§ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi s¢ na okres nie krotszy hi5 lat, z jednoczesnym zobaaaniem s Wykonawcy
do przedtaenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezgé na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedienia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia uajppna 30
dni przed uptywem terminu waosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie nk w piengdzu, Zamawiajcy zmienia forng na zabezpieczenie w pigdeu,
poprzez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobawanie wystawcy tego zabezpieczenia byto
nieodwotalne, zakwoty obgte tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zanjaeego
na jego pierwszeadanie, na podstawieswiadczenia Zamawiagego 0O ziszczeniu i
warunkéw uprawniagych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez &omikci
skladania przez Zamawigego dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastpujacych terminach:

1) 70% wysokéci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wyota zamowienia i
uznania przez Zamawigjego za naley/cie wykonane,

2) 30% wysokaci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywieesk ekojmi za wady
przy braku usterek lub po ich skutecznym uscini.

9. Zamawiajcy wstrzyma s ze zwrotem ogci zabezpieczenia nalgego wykonania
umowy o ktérej mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadkudkieNykonawca nie usah w
wyznaczonym terminie stwierdzonych w trakcie odbiead i usterek.

10. Zamawiagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacykdvawcy, kwog

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznacwey pokrycie nalincici za usunjcie wad

14



Nr sprawy: 18/2021

lub usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawniolmye czasie do odbioru w okresie
gwarancji lub ¢kojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wgzaonym w
pisemnym powiadomieniu. O wysal@ kwoty zabezpieczenia nalgego wykonania
umowy wykorzystanej na powsgzy cel, Zamawiary powiadamia Wykonawc

11. W przypadku powstania po stronie Gminy Miasta Suwalszczé w stosunku do
Wykonawcy z tytutu nienafgtego wykonania Umowy oraz uchylania $Nykonawcy
od zadécuczynienia tym roszczeniom kwota zabezpieczenigzy@go wykonania
umowy wraz z powstatymi odsetkami, w przypadku g@ypezpieczeniem jest kwota
pienkzna, zostanie w g¢Zci koniecznej, przeznaczona do pokrycia tych roazcz

8 14.
Odbiory.

Wykonawca zgtosi gotowso do odbioru kacowego robot w formie pisemnej.

2. Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego roboykdWawca przekae
Zamawiagcemu dokumenty ( atesty, certyfikaty ) potwierdzejze wbudowane wyroby
budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisarstemplowane przez
Kierownika budowy).

3. Odbiér robot, o ktorym mowa w ust. 1, dokonany aost komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiggego.

4. Odbior kmcowy ma na celu przekazanie Zamaweamu ustalonego przedmiotu umowy

do eksploatacji po sprawdzeniu jego ugtego wykonania.

Zamawiagcy wyznaczy termin odbiér robot, zawiadamap tym Wykonawe.

Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru lgdzie spisany protokot zawiesaly

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

=

oo

§ 15.
1. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczyseitge warunki BHP i ppa. przy
prowadzonych robotach budowlanych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza bezpieczestwo ruchu oraz oznakowanie robot |
utrudnier w ruchu zwiazanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
3. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za szkody wyrgdzone w miejscu wykonanych
robot.

§ 16.
Postanowienia kacowe

1. Umowa sporzdzona zostata w dwoch jednobraegych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

2. Spory wynikagce w toku realizacji niniejszej umowy jak rOwhaispory z m zwigzane
rozstrzygane ¢ua przez gd miejscowo wiéciwy dla siedziby Zamawiagego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniggganows stosuje si przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamouii@ublicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 tj. ze grastawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20280z. 1333 tj. ze zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 tj. ze.¥ o ile przepisy ustawy Prawo
zamOwié publicznych nie stanowinaczej.

WYKONAWCA: ZAMMIAJ ACY:
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