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Projekt umowy Zadznik Nr 4 do SWZ
Umowa
o roboty budowlane

Zawarta w dniu ............... 2022 r. poruzy Zarzadem Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach
TBS sp. z 0. g ul. Wigierska 32, 16-400 Suwalkzarejestrowafn w Rejestrze Przedgiiorcow
prowadzonym przez g8 Rejonowy w Biatymstoku, Xl Wydzial Gospodarczgpd numerem
KRS 0000616330, REGON 363369920, NIP 844-235-62e8rezentowanprzez Prezesa Zadu —
Jarostawa Lebiediew

- zwary dalej,Zamawiaj acym”

Bl ettt — e ————e s ——— e e e e aaaaen , prowagizym dziatalné¢ gospodarcg na podstawie
.............................................................. reprezentoOWany M PrZeZ ........v.eeeeeeeneneeennnemmmneeees
- zwanym dalej Wykonawca”

Wybér Wykonawcy nagpit w postpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 w§ae@ 2021 roku Prawo zamowigublicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129, tj. ze zm.).
81
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania na rzecz Zamawgeggo robot budowlanych

w zakresie:

1) budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z z@ra podziemnym wraz z drgg
wewretrzrng z parkingami na samochody osobowe z 32 miejscastoppwymi i z niezbdmg
infrastruktug techniczg w postaci zewgtrznych podziemnych instalacji sanitarnych:
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji desagepwraz ze zbiornikiem retencyjno-
rozgiczapcym, odprowadzarym do gruntu wody opadowe i roztopowe z powierzctathu
budynku oraz zewstrznej podziemnej instalacji linii kablowegwietlenia terenu ze stupami
i punktami éwietleniowymi, jak réwnie rozbiorki czsci istniegcej zewrtrznej podziemnej
instalacji linii kablowej éwietlenia miejscowego z czterema stuparéwietleniowymi oraz
czgéci podziemnej instalacii linii kablowej Sn i rozbkd infrastruktury technicznej kolidagej
z planowap inwestych, w tym parkingu — caké inwestycji realizowana jako pierwszy etap
inwestycyjny, polegacy na budowie zespotu czterech budynkéw mieszkalnyc
wielorodzinnych, zlokalizowanych w Suwatkach przy. &ranciszkéskiej na dziatkach
ewidencyjnych nr 25800, 25801, 25802, 21075/4, 81®1r21075/7;

2) przebudowy linii kablowej Sn 20kV zlokalizowanej miziatkach ewidencyjnych nr 25802
i 21075/7;

3) budowy przyjcza wodocigowego, przycza kanalizacji sanitarnej i pragiza kanalizaciji
deszczowej na dziatkach ewidencyjnych nr 21075IR078/4 i 21075/7.

2. Szczego6towy opis przedmiotu zamodwienia zawiera: SWfabmocniczo przedmiary robot),
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykovaa i odbioru rob6t, Decyzja

o s$rodowiskowych uwarunkowaniach nr OSGK.6220.57.2DR0). zwane dalej gcznie

»=dokumentacj projektows” stanowica integraly cz$¢ umowy - zadcznik numer 1 do umowy.

Uwaga Projekt zagospodarowania terenu obejmuje bydmespotu czterech budynkéw

mieszkalnych wielorodzinnych, realizowanych w ttzeetapach inwestycyjnych: budynek A

w pierwszym etapie, budynek B w drugim etapie obamlynki C i D w trzecim etapie.

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja pierwsego etapu inwestycyjnego — budowa

budynku A w stanie wykaiaczonym, hcznie z wyposaeniem mieszka w zlewozmywaki.

3. Wykonawca podejmuje girealizacji wszystkich rob6t niezbnych do wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2.

4. Zamawiajcy posiada wane pozwolenie na budewvydane przez Prezydenta Miasta Suwaitk

nr 210/2021 (znak: AGP.6740.449.2020.1G) z dni®@2&021 r.

5. Wykonawca zobowizuje sé do wykonania wszystkich prac terminowo, profesioigaz naleyta
starannécia, zgodnie z umow i dokumentacj projektows przekazam przez Zamawiacego

i zweryfikowary przez Wykonawg, wskazaniami i zaleceniami Zamawdieg¢go i Inspektorow

Nadzoru, obowjzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, s$ztbkidowlanej

i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umyooraz przy ayciu sprztu i sity roboczej
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spetiajcej standardy i wymagania jadaowe wynikajce z wigciwych norm i przepiséw prawa.
6. Wykonawca éwiadcza, ze cata dokumentacja niezina do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana. Dokumentaajiodaca sa Projekty Wykonawcze wszystkich bran

§2
Terminy realizacji umowy
1. Terminem rozpogxia wykonywania przedmiotu umowy jest dziezawarcia umowy
L1 P
2. Zamawiajcy zobowhzuje st do przekazania Wykonawcy placu budowy w terminiedr8
roboczych od dnia zawarcia umowy.
3. Zakres i terminy realizacji prac okte harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Wykonawca zobowizuje sé wykona wszelkie roboty budowlane stanaeg przedmiot
niniejszej umowy w termini&8 miesecy liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy tj. do dnia
5. W terminie okrélonym w ust. 4 naley zakmczy¢ wszystkie roboty budowlano-moutave,
przeprowadzi odbiory techniczne, upardkowa: teren budowy i tereny przylegle, uzygka
niezlzdne uzgodnienia i dokumenty wymagane prawem budomiakonieczne do uzyskania
pozwolenia na iytkowanie, przedty¢ dokumentag powykonawczg. Zamawiajcy udzieli
niezkednych petnomocnictw w celu uzyskania dokumentéw ed&nych w zdaniu
poprzedzajcym.
§3
Obowigzki Wykonawcy
1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zokawe s¢ do:
1) przedigenia Zamawiajcemu, w terminie nie pdiejszym nk 14 dni licac od dnia zawarcia
umowy szczegbétowego harmonogramu rzeczowo-finangoyektorego wynikabedg wartasci
i terminy poszczegoblnych elementéw robét. Harmoaogrpodlegat &dzie sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiggego. Harmonogram za zgpdtron mae by aktualizowany
w trakcie realizacji umowy,
2) wyznaczenia kierownika budowy zgodnie z aoféktykonawcy,
3) wyznaczenia kierownikow rob6t wraz z wpisaniem dasmby do dziennika budowy zgodnie
z ofery Wykonawcy,
4) dostarczenia Zamawigiemu nie péniej niz w dniu przekazania placu budowywiadczenia
kierownika budowy i kierownikéw robot o padju przez nich obowgizkdw,
5) zabezpieczenia dziennika budowy iZaieego prowadzenia przez Kierownika budowy,
6) organizacji placu budowy i jego dozoru,
7) zabezpieczenia terenu budowy z zachowanienvyigjestaranngci i uwzglkdnieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, w sposob unibwiajacy wegcie na teren budowy oso6b

trzecich,

8) bezwzgtdnego stosowaniagstlo treéci uzgodnié dokonanych przez osoby upawméone przez
strony,

9) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bezpiesteea i higieny pracy oraz przepisami
przeciwpagarowymi,

10) utrzymywania terenu budowy w najgéym porzdku,

11) informowania Zamawiarego na bigaco o problemach i okoliczéoiach, ktére mog
wplynaé na jakd¢ robot lub opénienie terminu wykonania robat,

12) doprowadzenia do natgtego stanu i poggku terenu budowy, zaplecza budowy, terenow
sasiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawe w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w ilwyrprowadzonych prac obiektow,
fragmentow drég, nawierzchni lub instalacji po zadaeniu wykonywania robot
budowlanych,

13) przygotowania i monta tablicy informacyjnej wskazggej, ze zrédiem finansowania
przeds¢wziecia jest Fundusz Doptat w Banku Gospodarstwa Kragmwzasilanyrodkami
budzetu pastwa, w ramach gdowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa
mieszkaniowego oraz finansowanie zwrotne udziefazez Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach realizacji gglowego programu popierania budownictwa mieszkargow@orma,
miejsce oraz termin umieszczenia informacji zgodni&ytycznymi zamieszczonymi przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na stronie internet@asku),
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14)
15)
16)

17)

18)
19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)

27)
28)
29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

dokonania na whasny koszt rozruchu technologicznegmizen i instalacji,

poniesienia kosztéw wszelkich prob,

poniesienia kosztéw utylizacji odpadow oraz jakotwarzapcy odpady — przestrzegania
przepisdw prawnych wynikagych z nasfpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.2420, poz. 779, tj. ze zm.),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrédrgdowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, tj.).
wykonania planu bezpieczsgtwa i ochrony zdrowia uwzglniajgcego specyfik i warunki
prowadzenia robétdolgcych przedmiotem niniejszej umowy,

wykonania na swoj koszt ogrodzenia placu budowggrozpoczciem robo6t budowlanych,
ponoszenia kosztow wykonania tymczasowych pczg wszelkich mediow aytkowanych
na cele budowy i ich rozprowadzew tym w szczegélriwi energii elektrycznej, wody
i ogrzewania (j&i beda tego wymagaly warunki pogodowe oraz technolog@avaidzonych
rob6t) niezldnych do realizacji zaméwienia, w tym rowhiewentualnego monte,
utrzymania i demonta licznikbw niezlgdnych do dokonania pomiaréw kosztéw mediow
uzytych przez Wykonawgw celu realizacji zaméwienia oraz kosztéweytych mediow,
wykonania zaplecza budowy w postaci biura budowggazynow, placéw magazynowych,
warsztatow oraz ponoszenia kosztéw ich utrzymakanserwacii,

udostpniania biura budowy przedstawicielom Zamawdapo,

zapewnienia stalego nadzoru technicznego kierowrikalowy i kierownikéw robot
posiadajcych wymagane prawem budowlanym uprawniania doig@m samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, zobazanie dotyczy réwnie podwykonawcow.
Kierownik budowy lgdzie koordynatorem sprawgym nadzér nad bezpiedmwem

i higiemg pracy wszystkich pracagych na budowie pracownikow,

kazdorazowego uczestnictwa Kierownika budowy podczabyfu na budowie nadzoru
inwestorskiego,

zapewnienia we wlasnym zakresie spumz(maszyny, rusztowania, elektrongizia, itp.),
roztadunku materialtdbw oraz obstugi geologicznejepdezyjnej potrzebnej do wykonania
zadania,

zgtaszania Zamawiggemu do odbioru robét zanilkkajych i ulegajcych zakryciu,

uzyskania zgody na zmje przylegajcych do terenu budowy ulic i chodnikéw
w tym opracowania projektu organizacji ruchu dlarpeb realizacji budowy oraz uiszczenia
optat z tym zwazanych,

dokonywania wszystkich odbioréw, uzgodhieé bada wymaganych przepisami prawa
wymaganych przy realizacji robog¢dycych przedmiotem umowy,

biezagcego zabezpieczenia wykonanych rob6t w sposéb wilemaj acy zniszczenie efektow
prac,

zachowania szczegolnej ostnosci w trakcie realizacji robot w oblbie istniegcych i nowo
zalazonych punktow osnowy realizacyjnej oraz $disvego ich zabezpieczenia,
dokonywania w ramach ustalonego wynagrodzenia wiEznej naprawy elementow
budowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prdzanych robdét,

przywrocenia do stanu z dnia prggp terendw zatych czasowo w zwizku z realizag
robét oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowamgalizacy robdt obgtych umowvg
na nieruchoméciach gsiadupcych; w przypadku niewykonania tego zobgmeinia
Zamawiajcy maze obciyzy¢ Wykonawe kosztami zagpczego wykonania wymienionych
robot,

kazdorazowego uczestnictwa z Kierownikiem budowy oratbosownie do potrzeb
kierownikami robo6t bratowych w wyznaczonych przez Zamawgieggo naradach
koordynacyjnych dotyegych zleconych robot,

ponoszenia petnej odpowiedziadooza szkody oraz nagistwa nieszesliwych wypadkdw
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zzku z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdow,

usungcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzoadnhwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usungcia,

w przypadku konieczrigi wykonania robét dodatkowych wynikaych z decyzji organéw
nadzoru budowlanego, adycych nasipstwem bédow lub zaniedba Wykonawcy, prace
takie zostam wykonane przez Wykonawdez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach
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36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

wynikajacych z niniejszej umowy,

udostpnienia placu budowy zagdcom sieci, w tym Przeddiiorstwu Wodocigow

I Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Suwatkach, Przetsirstwu Energetyki Cieplne] Sp. z o. o.

w Suwatkach, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat BialystBE Suwatki, operatorom sieci

teletechnicznych,

uzyskania odbioru alvigéw przez Urzd Dozoru Technicznego oraz wykonania na whasny

koszt pierwszej rejestracjizaigow,

stosujc sk do treéci § 6 ust. 2 przedstawienia do akceptacjivigi osobowe spetniage

wymogi dokumentacji projektowej, dla ktorych lokadnprowadzony &dzie autoryzowany

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wraz z lgamateriatowy dla dzwigbw osobowych

Wykonawca wskze cer w okresie gwarancji serwisu konserwacyjnegawigow

prowadzonego przez autoryzowany serwis producenta,

oznakowania ewakuacyjnego i wypgsaia w podgczne uradzenia ganicze,

przedstawienia propozycji do zatwierdzenia i wykuaaoznakowania klatek schodowych,

mieszka, komoérek lokatorskich, pomieszdzeéechnicznych, itp. oraz projektu organizaciji

ruchu w garau i malowania ostrzegawczego elementow gara take wykonania tych prac,

w porozumieniu z wybranhurtowni materiatéw budowlanych przygotowania do akceptacji

Zamawiajcego wizualizacji tazienek i aneksow kuchennych pszczegoblnych typow

mieszka,

realizacji inwestycji zgodnie z warunkami | wymagani nal@onymi Decyzj

o srodowiskowych uwarunkowaniach nr OSGK.6220.57.2DR0.

przed zgtoszeniem robét do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiajgcemu,

dokumentagj powykonawcz zawieragca m.in. nasipujace dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodweo wykonania robét z dokumentgc]
projektowy i obowigzujgcymi przepisami;

b) certyfikaty, swiadectwa, deklaracje wdaiwosci uzytkowych i oceny technicznezytych
materiatdbw i wykonanych robdét, protokoly z wykonahypréb, bada i pomiarow
we wszystkich bratach (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletécznej);

c) petg dokumentagj projektows powykonawcg wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku
ich wysgpienia we wszystkich braach, w ktérych nagpita zmiana (budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej) i stadiach projektu wmzysunkami wchodgymi w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionyaczerwono zmianami (a w razie
potrzeby take opis uzupetlnigcy i dodatkowe rysunki), potwierdzonych przez
projektanta; jeden komplet, plus dodatkowo z orglyigmi podpisami kierownika
budowy, inspektora nadzoru i projektanta rysunkiopis techniczny z Projektu
budowlanego, na ktérych zaznaczono wykonane zmiany;

d) geodezyjns inwentaryzag powykonawcz wraz z kopp mapy zasadniczej powstalej
w wyniku tej inwentaryzacji;

e) karte gwarancyjn okreslajaca zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i gdzn
w okresie gwarancji i po jej uptywie, kopie kart grancyjnych i instrukcje aytkowania
urzadzen;

f) dokumenty inne ok&one w specyfikacjach technicznych wykonania i odbirobét
budowlanych;

g) wypehniony dziennik budowy;

h) oswiadczenie o doprowadzeniu do mgitego stanu i poggdku terenu budowy
i potwierdzenie przekazania do utylizacji wytworgoh odpadow;

i) zestawienie zawiergge list wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
wraz ze wskazaniem w stosunku dozdego z osobna, cdla kwoty nalenego
wynagrodzenia wynikagego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia
powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanychatrméci 2z rozbiciem
na poszczegolne faktury, a t@kpokazaniem kwoty pozosiagj jeszcze do zaptacenia
na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowymkuhoencie musg zost&
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich paatdw w nim wymienionych;

J) dokumentacja powykonawcza powinna zawieravszystkie elementy nieztine
do odbioru inwestycji przez odpowiednie organy btytucje oraz by dostarczona
w wersji papierowej - 1 egzemplarz z uwadpiieniem pkt 43 lit. c;

k) inwentaryzagj lokali oraz instrukej bezpieczastwa paarowego.
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2.

Wykonawca zobowjzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonsptathaci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach jszeg umowy, przez okres co najmniej
od daty zawarcia umowy do czasu odbiorundawego. Na kade zagdanie Zamawiajcego
Wykonawca zobowdzany okazé& aktualm poliss ubezpieczeniow lub inny dokument
potwierdzagcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z demamptaty. Ubezpieczenie musi
obejmowd, co najmniej:

1) ubezpieczenie budynku w zakresie wszystkich ryzy#dwlano montzowych, do wartéci
umowy, przy czym Wykonawca zobaije st przel& (cesja) uprawnienia z umowy
ubezpieczenia na rzecz Banku, ktéry udzielit Zanageemu kredytu na sfinansowanie
przeds¢wzigcia obgtego przedmiotem umowy;

2) ubezpieczenie w pewnym zakresie od odpowiedzéalmywilnej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, za szkody oraz ¢astva nieszagliwych wypadkow
dotyczcych pracownikdéw i 0s6b trzecich, powstatych w azku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym take ruchem pojazdow mechanicznych na kwaoie nizsz niz
1 000 000 zt.

Wykonawca éwiadcza ze zapoznal si z calgcia dokumentacji projektowej, w tym
m. in. z projektami wykonawczymi i specyfikacjangichnicznymi wykonania i odbioru robdét,
jak rowniez z placem budowy i nie wnosi zastteé do dokumentacji oraz warunkow
na placu budowy.

Wykonawca, od dnia protokolarnego pexgp placu budowy do chwili odbioru koowego,
ponosi odpowiedzialrié na zasadach ogolnych za szkody na terenie plasbowyu

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkqubywstale na skutek d¢du przy
wykonaniu rob6t lub dziata Wykonawcy, Podwykonawcow gz ich pracownikéw lub
wspotpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek inosoby. Wykonawca zobowduje sg
do ochrony Zamawiagego przed jakimikolwiek roszczeniami 0so6b trzecielyniklymi

Z nieprzestrzegania przez Wykongwc Podwykonawcow 41z ich pracownikéw lub
wspotpracownikow  ktéregokolwiek z jego obazkOéw i przyjmuje na siebie pein
odpowiedzialné z tego tytutu.

Wszystkie roboty budowlane musby¢ wykonywane zgodnie z oboyzujgcymi przepisami
w oparciu o stosowgwiedz inzyniersky oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykaaaw
ponosi odpowiedzialrié za szkody wyradzone na dziatkach aftych zakresem robot oraz
innych dziatkach zniszczonych przez Wykonawctrakcie prowadzenia rob6t, w tym za szkody
powstate w zwgzku z wytkowaniem drég oraz w uzasadnionym przypadku wgidez zlgdnej
zwioki zaddc¢uczynienie wiacicielom zniszczonych dziatlek w formie odszkodoweara szkody
powstate z winy Wykonawcy oraz przywréci dziatkirogi do stanu pierwotnego.

Przed przysfpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o §ezsane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawd6 os6b do kontaktu z nimi,
zaangaowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamian&siapcego o wszelkich
zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zaméwaera take przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pdiejszym okresie zamierza powieézgalizacg robot.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyaayrpiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal s, na zasadach oldenych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazan
spetniania warunkéw udzialu w pepbwaniu, Wykonawca jest obayziany wykaza
Zamawiagcemu,ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca sambde spetnia je
w stopniu nie mniejszym aiPodwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powdhgiea
w trakcie postpowania o udzielenie zamdwienia.

§ 4.
Obowigzki w zakresie zatrudnienia

. Zgodnie art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, Zamagowpjwymaga zatrudnienia przez Wykonawicib

podwykonawe na podstawie umowy o praoséb wykonujcych czynnéci w zakresie realizacji
zamodwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywagmiacy w sposéb okékony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz 2020 r. poz. 1320 tj. ze zm.).

. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o @raczez Wykonawg lub

podwykonawe o0s6b wykonujcych czynnéci w nastpujacym zakresie robdét: ziemnych,
zelbetowych, rozbiorkowych, murarskich, tynkarskichalarskich, izolacyjnych, instalacyjnych,
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dekarskich, elewacyjnych, wykozeniowych, ciesielskich oraz w zakresie zagospmwiamia
terenu.

3. Wyjatkiem od powyszej wskazanej zasadydzie osobiste wykonywanie zamoOwienia przez @sob
fizyczmg, w tym réwnie przedsibiorce prowadacego indywidualg dziatalndé gospodarcy,
w przypadku ktérego niecdzie miat zastosowanie wymaog okieny w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyréod
kontrolnych wobec Wykonawcy odfrie spetnienia przez Wykonawdub podwykonawe
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasob wykonujcych wskazane w ust. 2
czynngci. Zamawiagcy uprawniony jest deéadania w szczegolrsoi:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o posiadaniovyro prae,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniemiracownika na podstawie
umowy o prae,

3) poswiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o prazatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawiergjych informacje, w tym dane osobowe, nighte
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy agy w szczegoélngci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, garawarcia umowy 0 pracrodzaj umowy O praci zakres
obowigzkéw pracownika.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvtub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pra¢ 0s6b wykonujcych wskazane w ust. 2 czyrigoZamawiajcy przewiduje sankej
w postaci obowjzku zaptaty przez Wykonawdkary umownej w wysokai okreslonej w § 9
ust. 1 pkt 9 umowy. Niezi®nie przez Wykonawcw wyznaczonym terminigagdanych przez
Zamawiagcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia pkéykonawe lub podwykonawe
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o priaaktowane bdzie jako niespetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 grasob wykonujcych wskazane w ust. 2 czyrico

§ 5.
Osoby
1. Nadzér nad robotami prowadZicdzie ze strony:
1) Zamawiagcego:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego, brarza budowlana...............c..cooeei .

posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia................ r.,

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, brarza sanitarna ...........ccccceeeiiiiee e i
posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia................ r.,

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, brarza elektryczna......................cceen
posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia................ r.,

2) Wykonawcy:

a) Kierownik budowy: ... posiadajcy uprawnienia budowlane
NE zdnia ......ooviiiinnl, r., do kierowania rafaoni budowlanymi
w specjalnéci ................... bez ogranicze

b) Kierownik robot elektryCznyCh: ....... ...
posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia................ r.,

c) Kierownik robot teleteChniCznyCh: ... .....ouii i e e,
posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia................ r.,

d) Kierownik robot sanitarnyCh: ...
posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia................ r.,

e) Kierownik robdt drogowyCh: ... ..o
posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......... zdnia................ r.

2. W przypadku zaistnienia niezateej od Wykonawcy konieczdoi powierzenia jakichkolwiek
prac zwizanych z umow osobom innym i wskazane w ofercie Wykonawca jest zobgrainy
pisemnie uzasadhzmiarg i przedstawd propozycg nowej osoby do akceptacji Zamavgieggo.
Zamawiajicy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiamyterminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i @dadczenie wskazanej przez Wykongwc
nowej osoby bda nizsze od kwallifikacji i déwiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana me w ocenie Zamawiggego spowodowa wydtuzenie terminu
wykonania umowy i nie stanowi to zmianys$gceumowy.
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3. Zamawiajcy jest uprawniony do wygpienia z pisemnym uzasadnionymdaniem zmiany

ktorejkolwiek z oséb personeluzpdi w opinii Zamawiagcego osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sé ze swoich obovazkdw wynikapcych z umowyZadanie to jest dla Wykonawcy
wigzace.

4. W przypadku, gdy Strony nie dajdio porozumienia w zakresie zmiany personelu wylmago

przedmiot umowy, Zamawigjy zastrzega sobie prawo cgsenia od umowy w terminie 14 dni
od dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonkespeelu Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamavgiz@go zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowaust. 1

=

No

pkt 2 winna by potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do jsimég umowy.

§ 6.

Materiaty
Wykonawca zobowzuje s¢ wykona& przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Do wbudowania &da dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktére Spghwymogi okrélone
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwikhnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, tj.),
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane @zz 2021 r., poz. 2351, tj.) oraz spetpisg
wymagania okrdone w dokumentacji projektowej stanaaej integrala czgs¢ umowy. Wyroby
budowlane, ktére nie spetrdajtych wymagé beds odrzucone. Wykonawca uzyska zgod
Zamawiajcego wbudowania materiatu na podstawie zatwierd26arty materiatowej.
Wykonawca zobowgzany jest, na kale zadanie inspektora nadzoru, do przegioia
w wyznaczonym terminie dokumentow tj. aprobat téckmych, deklaracji zgodsoi, atestow
materiatéw i urgdzea uzytych do budowy.

. Na kadym etapie budowy Inspektor nadzoru ma prawo odmhoakceptacji materiatow

i urzadzeh uzytych do budowy jeeli nie spetnigj one wymaganych minimalnych parametrow
technicznych okrdonych w dokumentacji projektowej.

. Materialy i urzdzenia rownowzne mog zost& zastosowane wytznie za zgogl obu stron,

po uprzedniej akceptacji przez projektanta i ingpeknadzoru.

Wszystkie materiaty iyte przez Wykonawecmusz by¢ fabrycznie nowe i nietywane.
Wykonawca zobowgzany jest po zakazeniu zadania inwestycyjnego do przygotowanialitabe
materialtdw wykaczeniowych zawieragej m.in.: nazw producenta, rodzaj materiatu, kolor,
fakture, itp., miejsce zakupu oraz miejsce wbudowania. teienie to ziay razem

z dokumentagj powykonawca.

§7.
Odbiory
1. Odbiér kaxcowy przeprowadzony zostanie wedtug apsjacej procedury:

1) Wykonawca zgtosi gotowsd do przeprowadzenia odbioru robot pisemnie b&asimio
w siedzibie Zamawiagego.

2) Podstaw zgtoszenia przez Wykonawaotowaci do odbioru bdzie faktyczne wykonanie
robot oraz wpis w dzienniku budowy dokonany przéeréivnika budowy potwierdzony przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3) Zamawiajcy powota komisj odbioru oraz wyznaczy i rozpocznie czyseio odbioru
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomiaguao osignieciu gotowséci do odbioru.

4) Czynnaci odbiorowe zostan zakaiczone z chwig podpisania przez komisjprotokotu
odbioru robdt.

5) W przypadku dokonania bezusterkowego odbioru raipém wykonania przedmiotu umowy
bedzie data potwierdzenia przez inspektoréw nadzanwestorskiego wpisu kierownika
budowy w dzienniku budowy o zakczeniu rob6t. W innym przypadku dniem wykonania
przedmiotu umowy d¢xlzie data podpisania protokolu z odbiorund@wego po usugtiu
usterek.

§ 8.
Wynagrodzenie i Fakturowanie
1. Z tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrey wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto: .............. zk (stownie ziotych: ... ),
w tym obowhzujacy podatek VAT 8% i 23%.

2. Rozliczenie pomidzy stronami naspowa® bedzie w miesjcznych transzach za wykonane

roboty zgodnie z obmiarem robo6t. Podsfawtatngci beda faktury zatwierdzone przez

7
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Zamawiajcego i wystawione przez Wykonagvpo sprawdzeniu i zatwierdzeniu obmiaru robot
i kosztorysu. Do czasu zaktzenia prac Zamawigy zatwierdzat bdzie do wyptaty 95%
kosztu robdt okrdonych na podstawie kosztorysu. Fakturgsciowe nie mog przekroczy
90% wynagrodzenia ryczattowego odomego w ust. 1. Faktura koowa zostanie optacona
po odbiorze kadcowym robat.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okitene w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zzéne z realizag)
robo6t obgtych dokumentagj projektovs, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zvgzanych z realizagjprzedmiotu umowy.

4. Naleznosci z tytutu faktur lgda ptatne, w terminie 30 dni od daty otrzymania prdoivo
wystawionej faktury wraz z niegbnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi
i zatwierdzonymi przez Zamawigjego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
1 PR zamieszczony w Wykazie podatnik &AT.

5. Faktury naley wystawig& na Zarad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z . o.
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwatki, NIP 844-235-62-87

6. Warunkiem zaptaty kalej faktury Wykonawcy jest przedienie przez Wykonavecoswiadczé
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wraz z doavod zaptaty wszystkich
zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawc@etwierdzajcych, ze otrzymali
petne wynagrodzenie nalee im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wydaan w okresie
objetym protokotem odbioru robét (keowym lub czsciowym), na podstawie ktérego
wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub odpowiedoiwiadczenie,ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali rob6t, ustug lub dast W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonaweg wszystkich dowodéw zaptaty Zamawgey wstrzyma wyptat naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane wéctzréwnej sumie kwot wynikapych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

7. Podstaw do wystawienia faktury za wykonane roboty starédwia:

1) Protokét odbioru ogciowego/protokoét odbioru Kacowego;

2) Rozliczenie robét do odbioru i tabela rozliczeniowmgkonana w sposob narasiay,
z zahczonym do niej obmiarem robdt kosztorysem wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym.

Powyzsze dokumenty powinny Byaakceptowane i podpisane przez Inspektoréw Nadzor

8. Zamawiajcy ma prawo po#ci¢ swoje wierzytelnéci z wierzytelngciami Wykonawcy, chéby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zagkéare (potgcenia umowne). Wykonawca
nie mae dokond potrmcenia swoich wierzytelrsoi bez wczeéniejszego ich uznania przez
Zamawiajcego.

9. Przeniesienie wierzyteldoi wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajcego pod rygorem niewwaosci przeniesienia.

§9.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umowry:

1) za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzig&dno
Wykonawca w wysokei 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,t@ym mowa
w 8 8 ust. 1 umowy;

2) za zwtok w zakaczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku denteu okreélonego
w § 2 ust. 4 w wysokiei 0,03% wynagrodzenia brutto za przedmiot umow¥t@ym mowa
w 8§ 8 ust. 1 umowy, za kedy rozpoczty dzien zwioki;

3) za zwiolke w usungciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonychypjego odbiorze
koncowym, w okresie gkojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, wysokaci
0,005% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,t@ykn mowa w § 8 ust. 1 umowy
za kady rozpocety dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na uscie wad i usterek;

4) za brak zaptaty lub nietermingwzaptat wynagrodzenia nail@ego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysada 1.000 zt za kady stwierdzony przypadek braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty;

5) w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem $ roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wys&tio3.000 zt za kady
przypadek;

6) w przypadku nieprzedienia pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy

8
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0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysakd 3.000 zt za kady przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo wakresie wskazanym przez
Zamawiagcego 3.000,00 ziotych;

8) za kady stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Whgkec/Podwykonawe na umowvg
0 prag osoby, ktéra wykonuje czynég wymienione w 8 4 ust. 2, w wysad@ 1.000 zt -
za kady stwierdzony przypadek;

9) za brak zleenia na wezwanie Zamawsapgo dokumentéw okéenych w 8§ 4 ust. 4
w terminie wskazanym w wezwaniu, zazég dzier zwtoki i za kady stwierdzony przypadek
w kwocie 1.000,00 ztotych;

10) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje¢sha zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w pepbwaniu, a podmiot ten niecthzie wykonywat czynnei
zgodnych ze zlmnym w ofercie zobowkzaniem - Zamawiagy naliczy kag w wysokaci 1%
wynagrodzenia brutto okilenego w 8§ 8 ust. 1 umowy, chyhae Wykonawca wykze
Zamawiagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktorgdbie realizowat ¢ czgéc
zamoéwienia) lub on sam spetnia warunki udziatu stgEowaniu w stopniu nie mniejszymzni
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat vg trakcie postpowania
0 udzielenie zamdéwienia;

11) za przerw w realizacji rob6t budowlanych disz niz 10 dni, chybaze przerwa nagpita
na skutek okoliczriwi, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzidtmow wysokaci
0,005% wynagrodzenia brutto, okienego w 8 8 ust. 1 umowy za Ay rozpocgty dzien
przerwy.

2. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej gpishie od umowy przez Zamawiaggo

w oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

3. Kary umowne mogpodlegé sumowaniu, jeeli podstavg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

4. kLaczna maksymalna wysokd kar umownych, ktérych mag dochodzé Strony nie mee
przekroczy 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, oyktdomowa w 8§ 8 ust. 1 umowy.

5. Kary umowne mog by¢ potmcone Wykonawcy z wynagrodzenia nalego na podstawie
niniejszej umowy bez konieczém skltadania odpowiedniego swiadczenia woli w tym
przedmiocie.

6. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przezeycego wysoké¢ Kkar
umownych do wysokii rzeczywsicie poniesionej szkody i utraconych kafay

§ 10.
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaj, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpigeznaleytego
wykonania umowy w wysokmi 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym raow § 8
ust. 1 umowy, tj. ..., zt (stownie ziotych: ...................... ) w formie

2. Zabezpieczenie shy pokryciu roszczé z tytulu niewykonania lub nienagego wykonania
umowy.

3. Wykonawca zobowgzany jest zapewdj aby zabezpieczenie najgego wykonania umowy
zachowato moc wgizacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresigkajmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zoboggiany do niezwlocznego informowania Zamawdajgo
o faktycznych lub prawnych okoliczémach, ktére maj lub mog, mie¢ wptyw na moc wizaca
zabezpieczenia nalgego wykonania umowy oraz na ahevos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiagcego praw wynikajcych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedity termin zabezpieczenia najgego wykonania umowy, o ile jest ono
w formie innej nk piengdz, jereli nasgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowhzany jest niezwiocznie dostarézyZamawiagcemu aneks do gwarancji najégo
wykonania umowy, zmieniggy waznos¢ gwaranciji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest
pézniejszy nk okreslony w § 2 ust. 4 umowy. W przypadku nie dostar@emeksu, Zamawiggy
ma prawo wstrzyma zapta¢ za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksgweoancji
nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zostavniesione zabezpieczeniedzie przekracza5 lat, zabezpieczenie
w piengdzu wnosi si na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej fonwmesi s¢ na okres



Nr zamoéwienia: 1/2022

nie krétszy ni 5 lat, z jednoczesnym zobawaniem s Wykonawcy do przedienia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpiecrenkalejne okresy.

6. W przypadku nieprzedkenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia uajppna 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego \gj iformie ni
w piengdzu, Zamawiajcy zmienia forma na zabezpieczenie w pigdizu, poprzez wyptatkwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobawanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwetaln
za&s kwoty obgte tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zanjaségo na jego pierwsze
zadanie, na podstawigwiadczenia Zamawiagego o ziszczeniugivarunkow uprawniagych go
do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczrsktadania przez Zamawiaego dodatkowych
dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcyagtpujacych
terminach:

1) 70% wysokéci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wylkoa zamoOwienia i uznania
przez Zamawiajcego za naleg/cie wykonane,

2) 30% wysokdci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywigesk ekojmi za wady lub
gwarancji.

9. Zamawiajicy wstrzyma s ze zwrotem ogci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy
o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wgkavca nie usush w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacjykddawcy, kwog
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaazy pokrycie nalnosci za usunjcie wad lub
usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionyctcrasie do odbioru w okresie gwarancji
lub rekojmi, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie wgzmonym w pisemnym
powiadomieniu. O wysokoi kwoty zabezpieczenia nalgego wykonania umowy
wykorzystanej na powgzy cel, Zamawiary powiadamia Wykonavec

11. W przypadku powstania po stronie Zamawgago roszczew stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienaleytego wykonania umowy oraz uchylanie siVykonawcy od zad@uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia agiego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami,
w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pig@, zostanie w #ci koniecznej,
przeznaczona do pokrycia tych roszcze

§11.
Podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwaerpodwykonawcy Wykonawca
zobowpzany jest poinformow@Zamawiajcego, podajc nazve podwykonawcy oraz wskazidj,
ktéra czs¢ zamdwienia bdzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie zswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowies#&n/

za pomog Podwykonawcéw.

1) Zakres powierzonych robét Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powolywat sia zasadach oldenych
w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnigrdeunkéw udziatu w pogpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawbwody péwiadczajce udziat innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywahsi zasadach oldlenych w art. 118
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéwiald w posgpowaniu) w realizacji
zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zaméwiariea wymaga sposzizenia aneksu
do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, jest
obowizany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediuia zamawiacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawcagbesiwgzany dojczy¢ zgod: wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo Gtieegodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bdzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub ucleytia kecdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lubcpranikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamémia przez podmioty wysbujace
wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zamne lkda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
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5. Zamawiajicy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu wmgoo podwykonawstwo, zgltosi
w formie pisemnej ewentualne zasteria lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonavestw
ktorej przedmiotemssroboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okétaé w szczegolngri:

a) zakres robo6t powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robét ollych umowvs,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — terzaptaty wynagrodzenia nie b
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy faktury potwierdzagj wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tyme termin ptatnéci wynagrodzenia powinien By
ustalony w taki sposob, aby przypadat wiceej niz termin zaplaty przez Zamawagego
wynagrodzenia nalmego Wykonawcy;

2) Zamawiajcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umgow podwykonawstwo
na roboty budowlane, zgtosi pisemnie zasterda, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bdzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 5kt

b) projekt umowy lbdzie zawierat postanowienia uzadajace uzyskanie przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawczaptaty za realizagj przedmiotu umowy
od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamae&go lub odpowiednio zaptaty
przez Wykonawe za realizagj przedmiotu umowy przez podwykonasyc

c) projekt umowy bdzie przewidywat tworzenie kaucji naigego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymaniegsCz wynagrodzenia nak@ego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamayeyajdopuszcza tworzenie kauciji
poprzez poycenie wzajemnych wierzyteldéd, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazizgod w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bdzie zawierat zobowkania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy racp oséb wykonujcych
wskazane przez Zamawdaggo czynnfci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bdzie zawieratl zapisy dotygee kar umownych wiszych nk reguluje
to umowa mgdzy Zamawiajcym a Wykonawg.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastree do przedieonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotermy soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwak za akceptaegj projektu umowy przez
Zamawiagcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &mienia na roboty budowlane
przedkltada zamawiggemu péwiadczorm za zgodn& z oryginatem ko zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

8. Zamawiajcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektuawy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonavestwtorej przedmiotem as roboty
budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do praastiej] umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymamrojektu umowy
0 podwykonawstwo, uwa Sk za akceptagjumowy przez Zamawiagego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiggemu peéwiadczor za zgodn& z oryginatem kogi zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmioters dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartaci wigkszej né 10.000,00 zt. Poza tym obagek przedstawienia umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotera dostawy lub ustugi powstaje z chwigdy hczna
wartas¢ wszystkich uméw z danym podwykonawarzekroczy warté 10.000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10zédi termin zaptaty wynagrodzenia jest zay niz

30 dni, zamawiagcy poinformuje o tym Wykonawci wezwie go do zmiany tej umowy
w zakresie wskazanym przez Zamawtajgo pod rygorem wysgpienia o zaptatkary umownej.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamdwienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zokaany do dokonania we wilasnym zakresie
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zaptaty wynagrodzenia natgego podwykonawcy z zachowaniem terminéw pigtho
okreslonych w umowie z podwykonawcNieterminowe regulowanie wymagalnych zobgwah
wobec ww. podmiotoéw stanowi nienajge wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawjeggo
do dokonywania wyptaty kwot z zabezpieczenia hdego wykonania umowy, w celu
dokonania zaptaty nateosci na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow.

14. Wykonawca zobowazany jest do sktadania faktur wraz z dokumentamesbdnymi w 8 8 ust. 6
umowy.

15. Zamawiajcy dokona bezpmedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zdwaraakceptowan przez
Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtgong Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy
lub ustugi, w przypadku uchyleniagsod obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonayc
podwykonawe lub dalszego podwykonawc

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy aeyhie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@go umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegn s
roboty budowlane, lub po przedeniu Zamawiajcemu pdwiadczonej za zgodisé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje gozmie nalene wynagrodzenie,
bez odsetek, nataych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezyyedniej zaptaty Zamawiagy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotygzych zasadriei bezpgredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie krotszym nt 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust, W8 terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, Zamawiacy maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrid takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu glowego kwog potrzebm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienisadagczej witpliwosci Zamawiajcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptasdcsic nalezy, albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca widkaasadni takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykang
Zamawiajcy potmci te kwote z wynagrodzenia nateego Wykonawcy.

21. Do wszelkich obcaezycznych dokumentéw skladanych Zamawéamu winny by dolgczone
ttumaczenia nacgyk polski.

23. Wszystkie rozliczenia prowadzongdip w ztotych polskich (PLN).

§12.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do ogistenia od umowy, jeeli:

1) wystapia istotne zmiany okoliczrigi powodujce, ze wykonanie umowy nie 1y w interesie
publicznym, czego nie moa bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku
Zamawiagcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci
0 powyzszych okolicznéciach;

2) Wykonawca w spos6b nieuzasadniony przerwat reglizacnowy na co najmniej 14 dni
roboczych z przyczyn zaleych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamaw@j uprawniony
jest do odsipienia od umowy w terminie 30 dni od dnia poyezh informacji 0 zaprzestaniu
realizacji umowy przez Wykonawgc

3) w stosunku do Wykonawcy przedmiotu umowy wstazpostpowanie likwidacyjne, w takim
przypadku Zamawigfy uprawniony jest do odgiienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania informacji o wszeziu procedury likwidacyjnej;

4) Wykonawca narusza postanowienia przedmiotowej umowy

2. W przypadku odgpienia od umowy z ktorejkolwiek z przyczyn wskazemyw ust. 1, strony
sporadzg protokot inwentaryzacyjny stwierdzaly stan zaawansowania robot. Zamagdg)
po stwierdzeniu prawidlowsgsi wykonanych prac dokona ich odbioru i zaplaci rmecz
Wykonawcy wynagrodzenie w wysad@ proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac.
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W przypadku, w ktérym Zamawigjy stwierdzi usterki w pracach wykonanych przez
Wykonawe, Zamawiajcy maze wedtug swojego wyboru odebri@ pomimo istnienia usterek lub
zaniecha odbioru prac, przez ktére doszto do ag#tnia od umowy i tym samym nie uiszéza
na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenigtatt realizacji tych robét.

3. Koniecznad¢ wielokrotnego dokonywania bez@gedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczdé dokonania bezpoednich zaptat na sumwicksz niz 5%
wartaci  niniejszej umowy mze stanowé podstaw do odsgpienia od umowy przez
Zamawiajcego.

§13.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakii i rekojmi na okres licgc od daty

koncowego odbioru robot:

1) 60 miesgcy na elementy konstrukcyjne;

2) 36 miesgcy na pozostate roboty;

3) zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta na zdowane maszyny, ugdzenia
i materialy, lecz nie mniej ni36 mies¢cy. Przegidy serwisowe zamontowanych maszyn,
urzadzen i materialtbw w okresie gwarancji obzaja Wykonawe, z wykczeniem dwigow
osobowych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobauilje s¢ do usunicia zgtoszonych wad w uzgodnionym
terminie uwzgtdniajgcym specyfils prac niezbdnych do usugtia wad. Jeeli usuniecie wady
nie jest maliwe w wyznaczonym terminie Wykonawca powinien padomt o tym pisemnie
Zamawiajcego ze wskazaniem propozycji terminu ugciai wady. Wady, usterki i awarie
powodupce zalania, przecieki wod deszczowych i gruntowymiak maliwosci prawidtowego
uzytkowania lokali usuwaneghla bez zlgdnej zwtoki.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie usunie wad weglonym terminie, Zamawiagy
uprawniony jest do zlecenia usetia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tymypadku
koszty usuwania wadg¢ba pokrywane w pierwszej kolejgoi z zatrzymane] kwoty dulacej
zabezpieczeniem nalgego wykonania umowy.

4. Wykonywanie roszczez tytutu gwarancji nie wylcza roszcze Zamawiajcego z tytutu gkojmi.

5. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu igglzen w okresie gwarancji i po jej uptywie zostan
okreslone w przekazanej przez Wykonawkarcie gwarancyjne;j.

§ 14.
Zmiana umowy
1. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢é zmiany zawartej umowy w stosunku dostiewvybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454 — 455 ustawyd?ap wskazanym patej.
2. Zamawiajcy przewiduje méliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw wzeni
wymienionych przypadkach:
1) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
2) zmiany wynagrodzenia w zg#ku ze zmiag:
a) stawki podatku od towarow i ustug,
b) wysokaci minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysokéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn@& fdazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za ptac
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub pidszzeniu zdrowotnemu lub
wysokaici stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lukzpleczenia zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysakowptat do pracowniczych planéw kapitatowych, orkch
mowa w ustawie z dnia 4 fadziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitgichv
W przypadkach okétonych w lit. a-d niniejszego punktu Wykonawca jegtawniony ztay¢
Zamawiagcemu pisemny wniosek o zmigarumowy w zakresie pfatdoi wynikajacych
z faktur wystawionych po w&iu w zycie przepisOw zmieniggych wyej wymienione
sktadniki. Wniosek powinien zawigrawyczerpujce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardwstug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia, nataego Wykonawcy po zmianie umowy. Dowdd potwiergazgj
ze zmiany te bda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przezyRbhawe
spoczywa wydcznie na Wykonawcy.
3) zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku:
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a)

b)

C)
d)

f)

)

K)

zmian kedacych nastpstwem dziatania lub braku dziatania organéw adstiacji i innych
podmiotéw o kompetencjach zidinych do organdéw administracji w szczeg@hkio
eksploatatoréw infrastruktury oraz Wacieli gruntdw pod inwestycje lub 0so6b
indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione iemixliwe do unikngcia przez
Wykonawe op&nienie, w szczegdlrsoi:

— gdy wydanie przez organy administracji lub inne mpaity decyzji, zezwolg
uzgodni@ itp. warunkuje rozpogzie robét budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowytakim przypadku mdiwe
jest wydtzenie terminu lub terminébw wykonania umowy maksyrialo czas, jaki
minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateicdecyzji, zezwolenia lub
uzgodnienia,

— przekroczenie zakgnych przez prawo lub regulaminy, asljetakich regulaciji
nie ma — typowych w danych okolicZwiach, terminédw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwale&izgodnid itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub ippdmioty wymaganych decyzji,
zezwolé, uzgodnié z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc

- op&nienie lub odmowa udaginienia nieruchomiei do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny kibry uzytkuje nieruchomsx.

zmiany spowodowane przez zaggoie wplywajce na bezpiechstwo zycia, zdrowia,
mienia lub rob6t na terenie budowy lugsiedupcych nieruchomgxi a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usui@ wad lub podicia innych
czynnagci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zaggpia, j&li konieczndgé
polecenia wynikata z przyczynigcych po stronie Zamawigjego,

wykopalisk archeologicznych unieriviajgcych wykonanie robat,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, @hmych od typowych dla
rejonu prowadzenia prac, uniemaliwiajagcych prawidlowe wykonanie robdt,
w szczegolnéci z powodu technologii realizacji prac oflenej: umows, normami lub
innymi przepisami, wymagaggych konkretnych warunkéw atmosferycznychzeje
konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest rastwem okolicznéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedziakio

sity wyzszej, to znaczy niezaleego od Stron losowego zdarzenia zetwamego, ktore
bylo niemaliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowyor&mu nie mena byto
zapobiec mimo dochowania najgej starannéci. Strony uzgadnigj ze pod pogciem sity
wyzszej rozumiej w szczegOlngci: wojne/stan wojenny, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, par, powdd, trzgsienie ziemi, huragan, strajk, epidemie, pandemie.
O ewentualnym uznaniu przedenia terminu wykonania rob6t z powodu ,sity igyej”
bedzie decydowat Zamawiagy w trakcie realizacji rob6t, po zteniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

utrudnier bedagcych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lubalomania COVID-19

i innych chordb zakanych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. ¥kiej sytuacji
Wykonaweca jest uprawniony zig¢ Zamawiagcemu pisemny wniosek o zmigammowy
w zakresie terminu realizacji zaméwienia. Dowodwgetdzapcy, ze ww. sytuacje mialy
wplyw na realizag zamowienia spoczywa wydznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawryioh na placu budowy
uniemaliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentpopjektows,

ujawnienia odmiennych od przgych w dokumentacji warunkéw terenowych,
W szczegolnéci istnienie  podziemnych wdzer, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

wystgpienia koniecznéi wykonania robdt zamiennych lub innych robét biginych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wgdl na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowie dodatkowych, ktére wstrzymujub op&niaja realizacg przedmiotu
umowy,

wystgpienia konieczn&i wykonania robot dodatkowych polegeych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ustawy,Pz
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[) opd&nienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych pemzonych przez Zamawigiego
lub inne podmioty, ktére to inwestycje lub robotglikuja z wykonaniem robdét obfych
umowg, co uniemaliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

m) wystpienia okolicznéci za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiagcy, w tym przede
wszystkim, konieczniei usunécia bkddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdtzakresie w jakim ww. okoliczioi
miaty lub bzda mogty mie€ wptyw na dotrzymanie terminu zaketzenia robaot,

n) op&nienia Zamawiajcego w wykonaniu jego zobogzan wynikajacych z umowy lub
przepisdbw powszechnie obaaujacego prawa, co uniemldwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawg

0) braku madaliwosci wykonywania rob6t w zwizku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanfavistrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu zamowienia poprzez zmiaakresu rob6t budowlanych przewidzianych
w dokumentacji w przypadku:

a) konieczndci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie maacelu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieéznich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) konieczndci wykonania robét zamiennych nierimych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidzianelakumentacji przekazanej przez
Zamawiajcego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiggo ze wzgdu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieéznaykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ¥tér prowadzone gs roboty
budowlane okjte umows, powodujce zmiag dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentaciji.

5) zmiany technologii wykonania robét lub materiatowegwidzianych w dokumentaciji, Zeli
w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznegazliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore

a) podwyzszap jakos¢ wykonanych robét lub

b) zmniejszaj koszty realizacji umowy lub koszty eksploatach lu

c) pozwoh na skrécenie terminu wykonania umowy lub pozwehd wydhizenie okresu
eksploatacji robot po ich zakozeniu.

6) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania tolod materiatbw przewidzianych
w dokumentacji w przypadku niedephcsci odpowiednich surowcow lub materiatow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji mav przewidzianych
w dokumentacji, co utrudnia mdwvos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdicio
powoduje opénienie w posipie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania hdbg
starannéci, nie mogt temu zapobiec.

7) jezeli powstanie konieczrié zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowamioych
rozwigzan technicznych/technologicznychznivskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegoléa:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych r@zai grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniuych rozwjzan
technicznych/technologicznych zniwskazane w dokumentacji w sytuacji zgé
rozwigzania te bda miaty znacacy wptyw na obnienie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczéstwa, ktére ze wzgtlu na postp techniczno-technologiczny nie byty znane
w okresie opracowywania dokumentaciji,

c) konieczndci zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy zast@sou innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wegdli na zmiany obowrujacego
prawa.

3. W przypadku wysfpienia zmiany wysok&i wynagrodzenia, dalzie ono ustalone wg
nastpujacych zasad:

1) na podstawie kosztorysu Wykonawcyzdaego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest maliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pktvlszczegOlnéi
rodzaje rob6t lub materiatow nie wgptija w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn
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ustalenie wysokiti wynagrodzenia nie jest mliwe, wynagrodzenie dulzie ustalane
na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,ykiiystanie przygotowany zgodnie
Z poniszymi zasadami: robocizna — wg minimalnej stawkilzyoowej aktualnej w chwili
wyceny, ustalonej na podstawie przepiséw ustawpziporadzer w sprawie WySOki
minimalnego wynagrodzenia za pgamraz wysokéci minimalnej stawki godzinowej. Koszty
posrednie, koszty zakupu i zysk zgodny ze wskkami jakimi postayt sie Wykonawca
w kosztorysach ofertowych. Ceny materiatdbw rynkowe wyzsze ni srednie ceny
SEKOCENBUD RMS 2022.2.

4. Podstawy wprowadzenia zmian postanowi@mowy jest pisemny wniosek strony umowy lub
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek ludsadnienie do aneksu musi zawdera
w szczegolngci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapiséw umowy lub ustawy Papwalajcych na wprowadzenie
zmiany.

5. W oparciu o art. 439 ustawy Pzp, przy jednoczesoywngkdnieniu zapiséw art. 439 ust. 3-4
po uptywie 12 miescy od dnia podpisania umowy, zmiana wynagrodzenyfgoNawca pozostaje
dopuszczalna, odpowiednio w sytuacji ekdzenia lub zmniejszenia cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizagj zamoOwienia powsej lub ponkej poziomu 30% w stosunku do cen
rynkowych obowizujacych na dzié zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia pozostaje
dokonywana z iyciem wskdnika ogtaszanego w komunikacie Prezesa Giownegozdurz
Statystycznego. Wykonawca pozostaje zohaamy okréli¢ i udokumentowa& wpltyw zmiany
ceny materiatdbw lub kosztéw na koszt wykonania zamedia. Kadorazowo zmiana nie
nasgpi¢ nie wczaéniej niz po uchwaleniu bugtu Zamawiacego na dany rok kalendarzowy.
Zmiana umowy mge dotyczy¢ okresu sprzed daty dokonania aneksu. Maksymalndodfa
zmiany wynagrodzenia w wyniku zastosowania postéowniniejszego ugpu hie mae
przekroczy¢ potowy wskanika ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnegog¢durz
Statystycznego w 2023 r. W przypadku dokonania rfikalgji, o ktGrej mowa w niniejszej
jednostce redakcyjnej Wykonawca pozostaje zohraviy do stosowania art. 439 ust. 5 ustawy
Pzp.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w usjeSt zt@zenie uzasadnionego wniosku przez
strore inicjujgca zmiare i wyrazenie zgody przez drggstrore umowy oraz spotglzenie przez
strony stosownego protokotu. Do wniosku o spdeenie aneksu do umowy Wykonawca jest
zobowgzany przediay¢ réwniez potwierdzone za zgodgbz oryginatem kserokopie dokumentéw
potwierdzagcych okoliczndci faktyczne wskazywane przez Wykonawc

7. Powyzsze postanowienia stanawkatalog zmian, na ktére Zamawjey maze wyrazé zgod:.
Nie stanowa jednoczénie zobowsazania do wyraenia zgody.

§ 15.
Poufnos¢
1. Strony zobowgzuja si¢ do utrzymania wscistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i irmyaviazanych z dzialalriwia drugiej Strony,
uzyskanych w zwizku realizacg umowy. Obowizek zachowania tajemnicy istnieje rownie
bezterminowo po wygaigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzigciow mysl
przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkujienc
2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnyioformaciji, w zakresie niezdnym
do wykonania niniejszej umowy pracownikom, doradcguodwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczcych w realizacji niniejszej umowy, pod warunkiera,Strony zabezpiegzachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczensowioej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.
3. Zachowanie poufriei nie dotyczy informacji, ktére:
1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez gistgore umowy,
2) stanowi czs¢ publicznie dosipnej wiedzy lub zostanpodane do publicznej wiadogod
w taki sposOb, ktory nie¢dzie uwaany za naruszenie przez Stggonmowy warunkow
niniejszej umowy lub zostaly udephione Stronie umowy przez niezate Strore Trzech,
ktora posiada petne prawo do wykorzystywania ojawmiania takich informaciji.
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8 16.
Postanowienia kaicowe

. Umowa sporzdzona zostata w dwoch jednobraoych egzemplarzach, po jednym dlazde)

ze stron.

. Spory wynikajce w toku realizacji niniejszej umowy jak réwaiespory z mi zwigzane

rozstrzygane dula przez gd miejscowo wiéciwy dla siedziby Zamawiagego.

. W sprawach nieuregulowanych niniggsamows stosuje si przepisy ustaw: ustawy z dnia

11.09.2019 r. Prawo zamouii@ublicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, tj. ne.} ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 rz. 2851 tj.) oraz ustawy Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, tj. ze zm.) o ilegp®y ustawy Prawo zamowuiigublicznych nie
stanowj inaczej.

§17.
Zatgczniki

. Opis przedmiotu zamoéwienia (dokumentacija projek).
. Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAACY:
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