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SST- S— 00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7

SST-S— 00 WYMAGANIA OGOLNE

Okreslenia podstawowe
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w ramach opracowania: "Termomodernizacja budynku Wspdlnoty
Mieszkaniowej Reja 72 w Suwatkach wraz z regulacjg instalacji centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1

1.3  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania dla robét branzy sanitarnej i budowlanej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang w zakresie
zgodnym z przedmiarem robét. Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu robét, jakosci materiatéw
czy sposobu wykonania poszczegélnych elementéw zamowienia nalezy rozstrzygna¢ przed
ztozeniem oferty przetargowe;j.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
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Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1 egz.
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
- Elektroniczne wersje projektu termomodernizacji obiektu
- Przedmiary robét.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacija
Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST bedag uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub SST i wptynie to na niezadawalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdédw i norm
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dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru itp.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na terenie budowy i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i innych
urzadzen na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii materiatébw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t i przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu

USLUGI PROJEKTOWE Malgorzata Roszkowska
..I:' PRACOWNIA NR 1:16-400 Suwatki, ul. Gen. K. Putaskiego 68C,
PRACOWNIA NR 2: 80-299 Gdansk, ul. Antygony 29/3
BIURO: 16-400 Suwaiki, ul. K. O. Falka 1/29, tel./fax:/87/ 567 80 89, tel. kom. 513020152, mail: roszkowskamalgorzata@gmail.com

NIP: 844-104-30-95 REGON: 790150791



Termomodernizacja budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Reja 72 w Suwatkach
wraz z regulacjg instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdéw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t
z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
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dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ustalone;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Obmiar robdt i ilosci materiatow, dokonywany bedzie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu
Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjag Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier

8.3. Odbiér wstepny Roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST .

W toku odbioru ostatecznego Robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robd6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét

10
USLUGI PROJEKTOWE Matgorzata Roszkowska
..I:' PRACOWNIA NR 1:16-400 Suwatki, ul. Gen. K. Putaskiego 68C,
PRACOWNIA NR 2: 80-299 Gdansk, ul. Antygony 29/3
BIURO: 16-400 Suwaiki, ul. K. O. Falka 1/29, tel./fax:/87/ 567 80 89, tel. kom. 513020152, mail: roszkowskamalgorzata@gmail.com

NIP: 844-104-30-95 REGON: 790150791



Termomodernizacja budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Reja 72 w Suwatkach
wraz z regulacjg instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag Projektowg i
ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Rejestry Obmiarow (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

O NOoO O~ WN

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawag ptatnosci -wg warunkéw w umowie
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac wszystkie sktadniki
zgodnie z dokumentacjg , specyfikacjami i "zatozeniami do przedmiaru"
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku koniecznosci wykonania ). Wszystkie
te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogolnych . Zamawiajacy nie

przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty.
1
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10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy
10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz.
1202 z pézn. zm.).
10.1.2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579,

2018).
10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016,
poz. 1570).

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2017 r. poz. 736,1169).

10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2017,
poz. 1040, 1555, 2201).

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2017r. , poz. 519, 785, 898, 1089,1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9,
88).

10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 121 138).

10.2. Rozporzgdzenia

10.2.1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).
10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

10.2.3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129).
10.2.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004
Nr 198, poz. 2042).

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. 2016 poz. 1966/.

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
1. _Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robdét
1.1.  Cena umowna obejmuje catos¢ robot
wynikajacych z rysunkow i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako
suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robét,
1.2.  Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét
powinny obejmowac:
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1 .2.1 wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie, wtaczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:
* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace
ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozyciji
przedmiaru robét, obejmujgce réwniez
koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na placu budowy,
* koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru rob6t, obejmujgce rowniez
koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét ,
koszty energii elektrycznej , paliw i smardow i obstugi etatowe;j.

b) koszty ogéine budowy, w tym:
* koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wedtug
wykonawcy obcigzajg dang budowe,
* koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzaciji
lub zuzycia tych obiektéw,
* koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne i rozdzielnie elektryczne
z punktami pomiaru,
sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu
urzgdzenia,
* koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow
i narzedzi kwalifikowanych jako srodki nietrwate,
* koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,
* koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,
* koszty zuzycia materiatow oraz energii elektrycznej na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,
* koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,
* koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw rob6t objetych
poszczegblnymi pozycjami przedmiaru,
optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych teren6w na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,
koszty badan jakosci materiatbw, robot i prob odbiorowych przewidzianych
w specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
zgdanie zamawiajgcego,
* koszty ubezpieczen majagtkowych budowy,
* koszty geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej i naniesienia wykonanych
robdt na mape, ( jezeli byta dokumentacja wykonawcza )
* koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty graniczne, cta, akcyzy
i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
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wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogblne koszty budowy , ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

* koszty ewentualnego odwodnienie wykopdw przy robotach fundamentowych poza

tymi uwzglednionymi w pozycjach przedmiarowych

* koszty wykonania rysunkéw warsztatowych i dokumentacji technologicznej koniecznych

do wykonania robo6t

* koszty optat za sktadowanie ziemi i utylizacje materiatow rozbiérkowych ( jezeli nie podano
inaczej w przedmiarach )

* koszty zabezpieczenia , nawierzchni podtdg itp. na dojsciach do miejsca remontu

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

* ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

» wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz
przepisdw dotyczgcych wykonywania robét budowlanych.

I3

Informaci Z zakr zvcii przedmiaru r iwym ni
Z zakr n nvch w kosztorysie di zczeqolnvch
zZyciji przedmiaru. w tvm n i informacije i wym nia:

a) Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentow,
umowa, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

b) Opisy poszczegblnych pozycji przedmiaru rob6t nie mogag by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych rob6t. Nawet, jezeli w przedmiarze tego
nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane
wedtug: specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych, rysunkow
i wykazdéw, zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej, wskazéwek
zamawiajgcego lub jego przedstawiciela: zarzadzajgcego realizacjg umowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji
w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapoznac sie z odpowiednimi dokumentami
przetargowymi.

¢) Ceny umieszczone przy poszczegoblnych pozycjach przedmiaru rob6ét muszg
obejmowac koszty wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych
dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami,
podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztuka
budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz
operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych
powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek
czesci przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét
uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robét powinny
by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach
przedmiaru.

e) W szczegolnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru

robét, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢é wykonywania wszelkich prac
pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie
zostaly wymienione w przedmiarze robo6t, a sg niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i sztukg budowlang.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca
niewypetnione i odpowiednio oznaczone ( na przyktad, przez
wykropkowanie),wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez siebie
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materiatu, maszyny itp.

g)Podane w rubryce ,podstawa ,, numery katalogéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem
podstaw dodatkowych i uzupetniajgcych szczegétowych opiséw zakresu robét i zasad
obmiarowania. Nie stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania naktaddéw rzeczowych
(wysokosci norm R,M,S) przy kalkulowaniu cen jednostkowych. W kosztorysie
ofertowym nalezy zachowa¢ identyczne podstawy i opisy rob6t oraz ilosci zgodne
z przedmiarem.

Opracowat: mgr inz. Matgorzata Roszkowska
branza sanitarna
nr. upr. SUW-6/90, PDL/0035/OWOS/05
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalaciji
sanitarnych /petne/
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