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ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
W ZAKRESIE CZ ĘŚCI 4. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert Nr 08/2021  
pn.: „Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki” 
ogłoszonego w BZP pod numerem 2021/BZP 00031778/01 w dniu 13.04.2021 r. 

 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 2. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, tj. ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia 
o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia publicznego w zakresie Części 4. tj. „Remont 
wolnego lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Ciesielskiej 3 w Suwałkach”. 

 
Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z art. 256. w związku z art. 90. ust. 3. ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części 4. tj. „Remont wolnego lokalu mieszkalnego 
Nr 1 w budynku przy ul. Ciesielskiej 3 w Suwałkach” przed upływem terminu składania ofert z uwagi 
na wystąpienie okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

 
Uzasadnienie faktyczne 

W związku z podjętą decyzją o połączeniu dwóch lokali mieszkalnych (jednopokojowych) oznaczonych 
numerami 1 i 3 w budynku przy ul. Ciesielskiej 3 w Suwałkach, celem pozyskania lokalu mieszkalnego 
o większej powierzchni, zmiana zakresu zamówienia istotnie zmieniłaby charakter zamówienia  
w porównaniu z pierwotnie określonym. Z uwagi na wystąpienie powyższych okoliczności, dalsze 
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 
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