OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO POLOZONEGO
W SUWALKACH W STREFIE HISTORYCZNEGO UKLADU URBANISTYCZNEGO
PRZY ULICY NONIEWICZA 45 (DZ. NR 11138, 11140)

I. Podstawa opracowania.

Ogledziny obiektu wykonane przez autora opracowania i wspotpracownikéw, poczynienie
niezbednych uwag i obserwacji, odkrywek elementdéw konstrukcji a takze dokumentacji
fotograficznej. Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana réwnolegle. Obowigzujace normy,
przepisy 1 literatura techniczna, w tym w szczegolnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w

sprawie sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych

azbest. Dz.U. Nr 71 poz.649.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajagcych azbest oraz
program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyroboéw. Dz.U. Nr 216 poz.1824.

II. BUDYNEK GOSPODARCZY

1.0pis ogdlny

Budynek potozony jest w czesci przedwojennej zabudowy jednorodzinnej miasta Suwatki
pomiedzy ulicami Noniewicza i Wesotg na dzialce nr 111381 11140. Jest to budynek
murowany , parterowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim , dwuspadowym .

Budynek jest dobudowany $ciang szczytowg do budynku mieszkalnego przy
ul. Noniewicza 43 A.

Najmniejsza odlegto$¢ od granic dziatki — budynek ustawiony na granicy z dziatka nr 11141 i
w odlegtosci 3,40 m od granicy dziatki 11137.Budynek gospodarczy stanowi funkcje
gospodarczg dla mieszkancéw. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow ale jest potozony
w strefie historycznego uktadu urbanistycznego .

1.1 Opis techniczny
Sciany fundamentowe - betonowe , monolityczne
Sciany zewnetrzne nadziemia - murowane z cegly piaskowo - wapiennej , petnej
Stropodach zelbetowy z ptyt prefabrykowanych , jednospadowy - pokryty papa
Sciany wewnetrzne nadziemia - murowane z cegly piaskowo - wapiennej , petnej
Posadzka - betonowa
Pokrycie - papa asfaltowa na lepiku
Stolarka okienna - drewniana ,
Stolarka drzwiowa - drewniana ,
Elewacje - cegla piaskowo — wapienna bez tynku

2.1.Wyposazenie w instalacje.
Energia elektryczna — podiaczenie kablem podziemnym w kierunku ulicy Noniewicza
Woda — brak podtaczenia
Kanalizacja sanitarna — brak podtaczenia



3.Parametry budynku.

Powierzchnia zabudowy — 120,60 m>
Szerokos$é — 7,30 m

Dtugos¢ - 16,52 m

Wysokos$¢ budynku - 3,40 m

Odlegtos¢ od granicy dzialki - budynek jest ustawiony na granicy z dz.nr 11141
( dobudowany do budynku mieszkalnego Noniewicza 43A )

4. Opinia techniczna
Analizujgc stan techniczny budynku nalezy stwierdzic¢ :

- w budynku brak jakiejkolwiek izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej co jest
niezgodne z warunkami technicznymi wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r i niezgodne ze sztukg budowlang

- budynek posiada znaczne pgknigcia na $cianie podtuznej co §wiadczy o wadliwym posadowieniu
1 braku wienca na poziomie parteru

- pokrycie z papy jest zniszczone

- drzwi 1 okna sa znacznie zniszczone 1 wymagaja wymiany

- obrébki blacharskie wymagajg catkowitej wymiany

- budynek nie posiada tynku elewacyjnego przez co fragmenty cegly piaskowo — wapiennej ulegly
degradacji

Reasumujac nalezy stwierdzi¢ , ze remont budynku gospodarczego przy
ul. Noniewicza 45 jest nieoplacalny .

IILWYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Dane ogélne.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposOb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren obiektu.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odigczenia tj;
wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrgbem robot rozbidrkowych.

Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu z plyt eternitu falistego, a wigc wyrobu zawierajgcego
azbest, zasadnicze roboty rozbiérkowe budynku nalezy rozpocza¢ od usunigcia tych szkodliwych
materialow.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

Rozbidrke budynku, rozpoczaé¢ od konstrukcji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdtuz jednej ze
$cian szczytowych. Posuwajac prace w kierunku drugiej $ciany szczytowej, kolejno, réwnolegle,
demontowac fragmenty ustroju dachowego a nast¢pnie $ciany dziatowe i $ciany konstrukcyjne .

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od dotu.
Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac na biezaco poza rejon rob6t, do konteneréw, w sposéb
zabezpieczajacy przed pyleniem.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci. Nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnosci:
- stosowac odpowiednie narze¢dzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,
- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne na dziatkach sasiednich.



2. Dane szczego6towe.
Prace rozbiérkowe wykonywa¢ w kolejnosci:
2.1. Demontaz urzadzen i przewoddéw instalacyjnych.
Urzadzenia instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce w pierwszej kolejnosci.
Rury stalowe pocig¢ na odcinki mozliwe do transportu do punktu ztomu.
2.2. Rozbiorka s$lusarki i stolarki drzwiowej 1 okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasdw, zdemontowac oscieznice.Elementy $lusarskie
poodcina¢ pilg tarczowa.
2.3. Rozbidrka obrébek blacharskich i sufitu.
Rozbidrke rozpocza¢ od fragmentu sufitu zlokalizowanego wzdtuz jednej ze Scian szczytowych.
Réwnolegle demontowac obrdbki blacharskie .
2.4. Rozbiorka $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych.
Sciany i $cianki rozbiera¢ od géry z lekkich rusztowan przestawnych, kolejno wycinajac
pojedyncze elementy belek 1 opuszczajac je na teren.
2.5. Faza konhcowa.
Oczysci€ z resztek muru 1 tynku odkryta z powodu rozbidrki , elewacje budynku mieszkalnego
przy ulicy Noniewicza 43 A
Dokona¢ rozbiérki podtoza posadzki, Scian fundamentowych budynku . Powstalty w wyniku
rozbidrki dét po zabudowie zniwelowac poprzezwypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z
zageszcezeniem warstwami.
Sposéb zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zielen, w nawigzaniu do istniejacej substancji,
okresli Zamawiajacy.
Jednoczesnie dokona¢ rozbidrki utwardzonych placoéw na posesji i drézek dojazdowych. Teren
wyréwnac.

IV.Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalewy segregowac i oddzielac te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkto a takze drewno do
ponownego wykorzystania lub na opat .

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu rob6t rozbiérkowych. Przewiezé go
samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie
jazdy, czy te z siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

V. Uwagi koncowe.

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej z Urzedu
Miasta Suwatk. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia
budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢. Sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Zamawiajagcym, podobnie sposdb zagospodarowania odzyskanej
powierzchni po dokonanej rozbidrce.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie
potrzeby konsultowac si¢ z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.
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