OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO POLOZONEGO
W SUWALKACH W STREFIE HISTORYCZNEGO UKLADU URBANISTYCZNEGO
PRZY ULICY WESOLEJ 30 (DZ.NR 11137)

I. Podstawa opracowania.

Ogledziny obiektu wykonane przez autora opracowania i wspotpracownikéw, poczynienie
niezbednych uwag 1 obserwacji, odkrywek elementéow konstrukcji a takze dokumentacji
fotograficznej. Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana réwnolegle. Obowigzujace
normy, przepisy i literatura techniczna, w tym w szczeg6lnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w

sprawie sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych

azbest. Dz.U. Nr 71 poz.649.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyroboéw. Dz.U. Nr 216
poz.1824.

II. BUDYNEK GOSPODARCZY

1.0pis ogdlny

Budynek potozony jest w czesci przedwojennej zabudowy jednorodzinnej miasta Suwatki
pomiedzy ulicami Noniewicza i Wesotg na dzialce nr 11137. Jest to budynek murowany |,
parterowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim , dwuspadowym .

Budynek jest wolnostojacy.

Najmniejsza odlegto$¢ od granic dziatki — budynek ustawiony na granicy z dziatkg nr 11136
1 w odlegtosci 3,0 m od granicy dziatki 11138.Budynek gospodarczy stanowi funkcje
gospodarczg  dla mieszkancéw. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow ale jest
polozony w strefie historycznego uktadu urbanistycznego .

1.1 Opis techniczny
Sciany fundamentowe - betonowe , monolityczne
Sciany zewnetrzne nadziemia - murowane z cegly piaskowo - wapiennej , petnej
Stropodach zelbetowy z ptyt prefabrykowanych , jednospadowy - pokryty papa
Sciany wewnetrzne nadziemia - murowane z cegly piaskowo - wapiennej , petnej
Posadzka - betonowa
Pokrycie - papa asfaltowa na lepiku
Stolarka okienna - drewniana ,
Stolarka drzwiowa - drewniana ,
Elewacje - cegla piaskowo — wapienna bez tynku

2.1.Wyposazenie w instalacje.
Energia elektryczna — podiaczenie kablem podziemnym w kierunku ulicy Noniewicza
Woda — brak podtaczenia
Kanalizacja sanitarna — brak podtaczenia



3.Parametry budynku.

Powierzchnia zabudowy — 106,50 m*
Szerokos$é — 7,10 m

Dtugos¢ - 15,00 m

Wysokos¢ budynku - 3,10m

Odlegtos¢ od granicy dzialki - budynek jest ustawiony na granicy z dz.nr 11136

4. Opinia techniczna
Analizujac stan techniczny budynku nalezy stwierdzic :

- w budynku brak jakiejkolwiek izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej co jest
niezgodne z warunkami technicznymi wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r i niezgodne ze sztukg budowlang

- budynek posiada znaczne peknigcia na $cianie podtuznej co swiadczy o wadliwym
posadowieniu i braku wienca na poziomie parteru

- pokrycie z papy jest zniszczone

- drzwi i okna s3 znacznie zniszczone i wymagaja wymiany

- obrobki blacharskie wymagaja catkowitej wymiany

- budynek nie posiada tynku elewacyjnego przez co fragmenty cegly piaskowo — wapiennej
ulegly degradacji

Reasumujac nalezy stwierdzi¢ , ze remont budynku gospodarczego przy
ul. Wesolej 30 jest nieoptacalny .

IILWYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Dane ogélne.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposOb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

Przed rozpoczgciem rozbidrki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtaczenia
tj; wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrgbem robo6t rozbiorkowych.

Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu z plyt eternitu falistego, a wigc wyrobu zawierajagcego
azbest, zasadnicze roboty rozbidérkowe budynku nalezy rozpocza¢ od usuni¢cia tych szkodliwych
materialow.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotlato utraty
statecznos$ci 1 przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowac
montazowe podparcia.

Rozbidrke budynku, rozpocza¢ od konstrukcji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdtuz
jednej ze $cian szczytowych. Posuwajac prace w kierunku drugiej Sciany szczytowej, kolejno,
roOwnolegle, demontowac¢ fragmenty ustroju dachowego a nast¢pnie Sciany dziatowe i Sciany
konstrukcyjne .

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji
od dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon rob6t, do konteneréw, w
sposOb zabezpieczajacy przed pyleniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci. Nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegOlnosci:



- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne na dziatkach sasiednich.

2. Dane szczeg6towe.
Prace rozbiorkowe wykonywaé w kolejnosci:
2.1. Demontaz urzadzen i przewoddéw instalacyjnych.
Urzadzenia instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbiérce w pierwszej kolejnosci.
Rury stalowe pocig¢ na odcinki mozliwe do transportu do punktu ztomu.
2.2. Rozbidrka $lusarki i stolarki drzwiowej 1 okienne;j.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjac z zawiasow, zdemontowac oscieznice.Elementy Slusarskie
poodcina¢ pilg tarczowa.
2.3. Rozbiorka obrdbek blacharskich 1 sufitu.
Rozbidrke rozpocza¢ od fragmentu sufitu zlokalizowanego wzdluz jednej ze $cian
szczytowych. Rownolegle demontowac obrobki blacharskie .
2.4. Rozbiorka $cian zewnetrznych i wewnetrznych.
Sciany i $cianki rozbieraé od géry z lekkich rusztowan przestawnych, kolejno wycinajac
pojedyncze elementy belek i opuszczajac je na teren.

2.5. Faza koncowa.

Dokonac rozbioérki podtoza posadzki, scian fundamentowych budynku . Powstaty w wyniku
rozbiodrki dét po zabudowie zniwelowac¢ poprzezwypelnienie gruboziarnistym piaskiem, z
zageszcezeniem warstwami.

Sposob zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zielen, w nawigzaniu do istniejgcej
substancji, okresli Zamawiajacy.
Jednoczesnie dokonac rozbiorki utwardzonych placéw na posesji 1 drozek dojazdowych.
Teren wyréwnac.

IV.Segregacja odpaddow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalewy segregowac i oddzielac te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkto a takze drewno do
ponownego wykorzystania lub na opat .

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu rob6t rozbiérkowych. Przewiezé go
samochodami cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie jazdy, czy te z siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych cze¢sci lotnych.

V. Uwagi koncowe.

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej z Urzgdu
Miasta Suwatk. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia
budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowac szczeg6lng ostrozno$¢. Sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Zamawiajagcym, podobnie sposéb zagospodarowania odzyskanej
powierzchni po dokonanej rozbidrce.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w
razie potrzeby konsultowac si¢ z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.
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