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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących  remontu  budynku  przy ul. Kościuszki  84 w Suwałkach  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- rozbiórka nawierzchni przejazdu bramowego  ( całej nawierzchni w przejeździe ) 
- rozbiórka zniszczonego fragmentu stropu  ( łukowego , odcinkowego z cegły ceramicznej  
  pełnej ) 
- wykonanie nowego stropu żelbetowego  
- wykonanie nowej nawierzchni drogowej w całym przejeździe  bramowym 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz 
zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały stosowane do budowy – wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i 
świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w innym miejscu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych powinny być zgodne z 
„Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.I. 
 
2.2. Stal zbrojeniowa i kształtowa 

a) do zbrojenia konstrukcji żelbetowej należy stosować pręty ze stali klas A-0 (StOS) oraz 
A-III (34GS) zgodnie z normą PN-EN 1992 -1-1:2008, określone w dokumentacji 
projektowej.  

b) do wykonywania podciągów i nadproży z zastosowaniem belek stalowych walcowanych 
należy stosować belki dwuteowe normalne ze stali niestopowej wymagania jakościowe – 
powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

c) odbiór stali zbrojeniowej i kształtowej na budowie dokonywany jest na podstawie atestu. 
Przywieszki metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów, 
kręgów lub elementu kształtowego, na których należy podać w sposób trwały: 
- znak lub nazwę wytwórcy 
- średnicę nominalną 
- znak stali 
- nr wytopu lub partii 
- znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrobionych termicznie) 
- masę partii 
Dla gotowych (odgiętych) prętów lub siatek zbrojeniowych należy podać: 
- znak wytwórcy 
- rodzaj stali, średnicę 



- oznaczenie elementu, do którego przeznaczony jest dany pręt, siatka, strzemiona, 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną obiektu 

e) magazynowanie stali – wszystkie elementy muszą być magazynowane pod zadaszeniem 
nie bezpośrednio na ziemi ale na podkładach rozstawionych co ok. 2,0m 

f) badanie stali na budowie – dostarczoną na budowę stal należy zbadać laboratoryjnie w 
przypadku gdy: 
- nie dostarczono atestu 
- powstają wątpliwości  co do właściwości stali na podstawie oględzin zewnętrznych 
- stal pęka przy zginaniu 
Decyzje o konieczności wykonania badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru. 
 

2.3. Mieszanka betonowa 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka może być 
wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).  
W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spełniać podstawowe wymagania: 

a) warunki środowiskowe, w których elementy konstrukcyjne będą użytkowane zaliczono 
do klasy środowiska 1 (środowisko suche) 

b) woda dodawana do mieszanki betonowej – zgodnie z normą PN-EN 1008. Można 
używać bez badania wody wodociągowej oraz wód zdanych do picia oprócz mineralnych 
i wód z rzek i jezior. Nie wolno stosować wód morskich , ściekowych, kanalizacyjnych, 
mineralnych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony, muł 

c) beton po zagęszczeniu nie powinien zawierać pustek powietrznych więcej niż 3% przy 
ziarnach ≥ 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm 

d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczać: 
-  ¼  najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego 
- odległości między prętami zbrojenia zmniejszonego o 5mm 
-  1/3 grubości wymaganego otulenia 
e) max. zawartość chlorków w stosunku do masy cementu nie może przekraczać 0,4% 
f) konsystencja mieszanki betonowej – gęstoplastyczna 
g) temperatura mieszanki: 5 – 30o C 
h) minimalny współczynnik c/w dla betonu zbrojonego wynosi 1,54, minimalna zawartość 

cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 kg/m3 
i) wytrzymałość gwarantowana betonu B20 wynosi nie mniej niż 20MPa 

 
2.4. Papy 
 Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia 
Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą  6 5,2mm ± 0,2mm  
Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami  i SBS  
Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250g/m2  
Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypkamineralna  
Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego  
Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 
Odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze 6 ≥ 100°C  
Giętkość w niskiej temperaturze 6 ≤ 620°C  
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:  
-  kierunek wzdłuż – 900 N/50mm  
-  kierunek w poprzek – 800 N/50mm  
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:  
-  kierunek wzdłuż – 45%  
-  kierunek w poprzek – 55%  
Klasyfikacja ogniowa – KLASA E  
Szerokość zakładki - 8 cm  



2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i właścicielem obiektu, lub poza terenem 
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne 
jego właściwości techniczne, np. dopuszczalny udźwig, nośność lub inne dane ważne dla 
prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie 
Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do produkcji mieszanki betonowej 
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie można stosować betoniarki 
wolnospadowe o pojemności zasypowej mieszalnika 250 lub 500l. 
 
3.3. Sprzęt do przygotowania zbrojenia 
Stal należy oczyścić za pomocą szczotek drucianych lub mechanicznie za pomocą piaskownic. 
Stal zatłuszczoną można opalić lampą lutowniczą lub obmyć ługiem i wytrzeć szmatą. 
Prostowanie stali w kręgach wykonuje się za pomocą wciągarki kozłowej. 
Cięcie stali za pomocą nożyc dźwigniowych ręcznych lub nożyc mechanicznych. 
Gięcie prętów – za pomocą trzpieni osadzonych w płycie stalowej. 
 
3.4. Haki 
Haki powinny być atestowane przez upoważnione do tego instytucje. 
Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania ciężarów powinny być 
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu haków żeliwnych, staliwowych lub spawanych jest 
zabronione.  
Jeżeli przy przemieszczaniu elementów zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli 
haka, to haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka. 
Przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej powinien być badany stopień zuzycia haka oraz 
ustalana jego przydatność do dalszej pracy. 



3.5. Zawiesia 
Zawiesia linowe lub łańcuchowe używane na budowie do przemieszczania elementów lub 
ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych.  
Wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach a także łączenie ze sobą lin stalowych na długości 
jest zabronione. Pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania lub za 
pomocą zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się. Zakończenie lin 
stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rąk. 
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powinno być dostosowane do 
wielkości kąta wierzchołkowego między cięgnami. Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi z 
łańcuchów (użytkowanych w temp. poniżej -20oC) powinno być obniżone do 50%.Jeżeli 
zawiesia nie spełniają odpowiednich wymogów gwarantujących ich bezpieczną pracę powinny 
być niezwłocznie wycofane z eksploatacji. 
Do zawieszania ładunków na hak należy stosować elementy w postaci pierścieni, ogniw, pętli 
itp., których wymiary umożliwiają swobodne ułożenie tego rodzaju elementów na dno gardzieli 
haka; zawieszanie elementów lub ładunków nie dających się swobodnie ułożyć na dnie gardzieli 
haka jest zabronione. 
 
3.6. Pozostały sprzęt 
Do podnoszenia materiałów na wyższy poziom można stosować wciągarki ręczne wyposażone w 
korbę bezpieczeństwa lub w inne urządzenie spełniające tę samą rolę co korba bezpieczeństwa. 
Podnoszenie wciągarką ręczną ładunków większych niż jej maksymalny udźwig jest zabronione. 
Do ułożenia płyt stropowych kanałowych należy zastosować dźwig samochodowy – montaż 
bezpośrednio z samochodu na budynek. 
Do spuszczania gruzu z rozbiórki można stosować rury spustowe z PCV o odpowiedniej 
średnicy. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane 
za pomocą taczek, wózków i żurawi lub innymi urządzeniami nie powodujących ich 
uszkodzenia. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport mieszanki betonowej 
Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zewnątrz budowy stosuje się mieszalniki 
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewnić dostarczenie 
jej do miejsca układania w takim stanie, aby nie wystąpiło rozsegregowanie składników, 
zanieczyszczenie, zmiana składu mieszanki (ubytek wody) oraz obniżenie temperatury określoną 
w wymaganiach technologicznych. Przewożoną mieszankę należy chronić przed opadami a w 
czasie suszy przed wysuszeniem. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
- 90min przy temperaturze powietrza + 15oC 
- 70 min przy temperaturze powietrza + 20oC 
- 30 min przy temperaturze powietrza + 30oC 
.  



 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Deskowania monolitycznych konstrukcji żelbetowych 
Deskowania i stemplowania powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich stateczność i 
niezmienność układu. 
W elementach deskowania dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe: 

-  różnica grubości dwóch sąsiednich desek  ± 2mm 
-  szerokość szczelin w gotowych tarczach 2 mm 
-  naddatki do długości tarcz nie powinny być mniejsze niż 20mm 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów przekrojów poprzecznych deskowań: 
-  do 50cm   +5mm 
-  od 50 do 80 cm   + 7mm 
-  powyżej 80cm  + 10mm 

Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiaru przy montaży deskowań: 
-  od płaszczyzny lub krawędzi pionu na 1m – 2mm 
-  od płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości – 

15mm 
-  od deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10mm 
-  od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań belki – 3mm 

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych: 
- belki i płyty przekryć bezżebrowych ± 15mm 
- płyty w przekryciach żebrowych ± 10mm 
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do położenia projektowanego: 

-  od osi fundamentu ± 15mm 
-  od osi ściany lub słupa ± 10mm 
-  od osi żebra lub podciągu ± 10mm 

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich złożone powinny odpowiadać wymaganiom 
stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie przestawne należy wzmacniać podporami 
zabezpieczającymi niezmienność układu deskowań. 
 
5.3. Przygotowanie zapraw 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek jezior i 
innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-
32250 dotyczącej wody do celów budowlanych.  
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest również użycie wód 
mineralnych. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
- zaprawa wapienna – 8 godzin 
- zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny 



- zaprawa cementowa – 2 godziny 
- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny 
- zaprawa wapienno-gipsowa – 0,5 godziny 
- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosoawać piasek rzeczny 
lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do 
zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno byc uzasadnione technicznie. Do 
zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. W 
przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy 
stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.  
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków 
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie przez ITB. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz marki cementu. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i 
kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym 
ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25oC okres zużycia zapraw podany 
powyżej powinien być skrócony do 30 min. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia 
cementu hutniczego temperatura otoczenie w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5 oC.  
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otzrymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez 
zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio 
wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych: 

Marka zaprawy 
Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane : piasek 

0,8 1 : 2 : 12 1 : 2 : 12 

1,5 1 : 1 : 9,   1 : 1,5 : 8,  1 : 2 : 10 1 : 1 : 9,   1 : 1,5 : 8,  1 : 2 : 10 

3 1 : 1 : 6,   1 : 1 : 7,  1 : 1,7 : 5 1 : 1 : 6,   1 : 1 : 7,  1 : 1,7 : 5 

5 1 : 0,3 : 4,   1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,3 : 4,   1 : 0,5 : 4,5 

 
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 

 

L.p. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja zapraw 
 wg stożka pomiarow. 
           (cm) 

Marka zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów i ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60% 

6 - 8 3; 5 

2 

Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i 
murów poniżej izolacji poziomej w gruntach 
nasyconych wodą 

6 - 8 3; 5 



3 
Do wykonywania obrzutki 
pod tynki 

zewnętrzne 9 - 11 1,5; 3; 5 

wewnętrzne 9 - 10 0,8; 1,5; 3 

4 
Do wykonywania narzutu 
tynków 

zewnętrzne 
6 - 9 

1,5; 3; 5 
wewnętrzne 0,8; 1,5; 3; 5 

5 
Do wykonywania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrzne 
9 - 11 

1,5; 3 

wewnętrzne 0,8; 1,5; 3 

6 
Do wykonywania zalewki w zależności od 
stosowania 

9 - 11 1,5; 3; 5 

. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi kontroli 
jakości robót zawartych w Polskich Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” [9] oraz  z  „Wymaganiami ogólnymi” Specyfikacji 
Technicznej D-M-00.00.00. 
Kontrola związana z wykonaniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2. Kontrola wykonywania i jakości betonu 

a) badania składników betonu powinny być wykonywane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas 
trwania robót betonowych (w przypadku wykonywania mieszanki betonowej na 
budowie) 

b) podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego 
ustalania: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
- cech wytrzymałościowych betonu 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego 

lub całkowitego obciążenia konstrukcji 
c) kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych 

podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” 

d) kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą 
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej na budowę z zakładów zajmujących się jej 
produkcją – dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu 
 
6.3. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

a) dostarczane na plac budowy  materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

b) kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych 

c) w przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone 
wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy 



przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i 
laboratoryjne, zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami 

d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej  normie 

e) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy  
 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te  materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1i które spełniają wymogi SST. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 7.0. 
Jednostkami  obmiarowymi  dla  prac  związanych  z  wykonaniem elementów konstrukcyjnych 
są: 
- dla robót betonowych, murowych – m3  
- dla robót ziemnych – m3  
- dla robót rozbiórkowych - m3  
- dla robót przygotowania i montażu zbrojenia – t 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne"  pkt 8.0. 
W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.2. Odbiór robót betonowych i zbrojarskich 
8.2.1. Odbiór robót zbrojarskich 
Odbiór robót polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i 
sprawdzeniu: 



-  zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych 
-  przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu 
-  prawidłowości wykonania połączeń prętów 
-  prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion 
-  prawidłowości wykonania odgięć i haków 
- zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania 
Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia   należy usunąć. 
Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez 
odbierającego. 
 
8.2.2.Odbiór robót betonowych 
Odbiór robót betonowych musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” [1]. 
Należy sprawdzić cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betonowej lub elementów przez 
porównanie jej z rysunkami roboczymi. Należy również sprawdzić prawidłowość ustawienia 
elementów zabetonowywanych, prawidłowość połączeń, położenia elementu w planie oraz 
rzędnych wysokościowych. 
Odchylenia od wymiarów i położenia nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych. 
Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- rysunki robocze z naniesionymi na nich  wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone i    
  wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszych zmianach rysunki wykonawcze 
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian 
- dziennik robót  
- wyniki badań kontrolnych betonu 
- protokoły deskowań przed rozpoczęciem betonowania 
- protokoły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem 
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót  zanikających 
 
8.2.3.Kontrola jakości wykonania konstrukcji 

- sprawdzenie zgodności z projektem  
     - sprawdzenie prawidłowości usunięcia wad i usterek stwierdzonych odbiorami częściowymi  

- sprawdzenie prawidłowości przebiegu odbiorów bieżących i częściowych  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania zaleceń z dodatkowych badań i ekspertyz 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.0. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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