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INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W przetargu nieograniczonym na wykonanie robot budowlanych w zasobach stanowigcych wiasnosé
Gminy Miasta Suwalki w zakresie:
Czg$¢ I — Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. T. Kosciuszki 20 w Suwalkach,
Czg$¢ 11 — Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. T. Kosciuszki 20 w Suwalkach,
Czgs¢ 111 — Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. T. Kosciuszki 20 w Suwatkach,
Czg$¢ IV — Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. T. Kosciuszki 20 w Suwatkach,
Czgs¢ V — Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. T. Kosciuszki 20 w Suwalkach.

W wyznaczonym terminie ztozono nastgpujace oferty:

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

w zl brutto

Gwarancja
i rekojmia

Termin
realizacji

Termin
platno$ci

Cze$¢ 1 — Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr

1 w budynku p

rzy ul. T. Ko$ciuszki 20 w Suwatkach

ANIFA Anna Bak, ul. Gérskiego 8

do dnia

| 37450 Stalowa Wola 1812258 2lata 310820201, | 21do
PRIBUD Przedsiebiorstwo Robot do dnia

2. Inzynieryjno-Budowlanych Zbigniew 10 768,30 2 lata 31082020 1 21 dni
Kotowski, ul. Klasztorna 9, 16-100 Suwatki e
Zakfad Budowlany KRIS BAT] o dns

3. | Krzysztof Wilczewski 14 537,20 2 lata ST 202“0 . 21 dni
ul, Kowalskiego 18/52, 16-400 Snwatki R ’
Zaklad Ogoluvbuduwlany Sp. 2 v. v. ul. do dnia ;

* | Ozarowska 5976, 01-416 Warszawa 1036632 1 2l 1 5y 082000, | AN
Firma Budowlana WORONILCKI Jaiuslaw do dnid ;

ya Vi ¥4 2

5 Woroniecki, ul. 1 Maja 5/40, 16-400 Suwatki H440, 45 < Jah 31.08.2020 r. &l dai
Ustugi Projektowe i Budowlane Aleksandra do dnia :

% | Micat ul. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwalki S8 ) 20t 5 050020, | 21N
Mariusz Piasecki Ustugi Remontowo- do dnia

7. Budowlane, ul. Emila Miynarskiego 14/97, 10 283,30 2 lata 31.08.2020 21 dni

16-400 Suwatki

Czesé 11 — Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. T. Kosciuszki 20 w Suwalkach

ANIFA Anna Bak, ul. Gérskiego 8, 37-450
Stalowa Wola

14 266,67

2 lata

do dnia
31.08.2020 r.

21 dni

Sad Rejonowy w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000616330

Kapitat zakladowy 24 954 250 zt




PRIBUD Przedsigbiorstwo Robot

2. Inzynieryjno-Budowlanych Zbigniew 7 890,52 2 lata 31 ([i)g gi(;;io - 21 dni
Kotowski, ul. Klasztorna 9, 16-400 Suwatki o ’
Zakiad Budowlany KRIS BAU i
3. Krzysztof Wilczewski 11 560,34 2 lata 31.08.2020 1 21 dni
ul. Kowalskiego 18/52, 16-400 Suwatki o ’
Zaktad Ogolnobudowlany Sp. z 0. 0. ul. & do dnia .
* | Ozarowska 59/76, 01-416 Warszawa B 19657 2w | 3 ogagpgy | 210
Firma Budowlana WORONIECKI Jarostaw do dnia .
> | Woroniecki, ul. 1 Maja 5/40, 16-400 Suwatki seal 2lata | 45 0g20p0r, | 2! dni
Uslugi Projektowe i Budowlane Aleksandra do dnia ;
8- | Micat ul. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwalki ROSR: 2lae | gy ogongor | VA0
Mariusz Piasecki Ustugi Remontowo- o dnia
¥ Budowlane, ul. Emila Miynarskiego 14/97, 7 607,34 2 lata 31.08.2020 1 21 dni

16-400 Suwatki

Czgs¢ 111 - Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. T. Ko$ciuszki 20 w Suwalkach

ANIFA Anna Bak, ul. Gérskiego 8, 37-450

do dnia

I | Stalowa Wola LTE03,53 Zhta | 31080020r, | 2100
PRIBUD Przedsigbiorstwo Robat do dnic
2 Inzynicryjno-Budowlanych Zbigniew 9 859,57 2 lula i 21 dni
A y g 31.08.2020 r
Kotowski, ul. Klasztorna 9, 16-400 Suwalki e ’
Zaktad Budowlany KRIS BAU do dnia
3. Krzysztof Wilczewski 13 161,98 2 lata 31.08.2020 21 dni
ul. Kowalskiego 18/52, 16-400 Suwatki - :
Zaktad Ogélnobudowlany Sp. z 0. 0. ul. do dnia )
| Ozarowska 59/76, 01-416 Warszawa 9 947,94 Zlata | 31082020y, | 21 dni
Firma Budowlana WORONIECKI Jarostaw do dnia :
3| Woroniecki, ul. 1 Maja 5/40, 16-400 Suwatki + 683,88 24t 31.082020r, | 21dni
Ustugi Projektowe i Budowlane Aleksandra do dnia .
8- | Micat ul. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwatki . 2l | 31082000, | 2190
Mariusz Piasecki Ustugi Remontowo- e il
7. Budowlane, ul. Emila Miynarskiego 14/97, 9 238,95 2 lata 31.08.2020 21 dni

16-400 Suwatki

Czes¢ IV — Remont wolinego lokalu mieszkainego nr 5 w budynku przy ul. T. KoSciuszki 20 w Suwaikach

PRIBUD Przedsiebiorstwo Robot

2. | Inzynieryjno-Budowlanych Zbigniew 11 869,43 2lata | 4 ‘é‘; gg;ao | 2100
Kotowski, ul. Klasztorna 9, 16-400 Suwatki U )
Zaktad Budowlany KRIS BAU 6 dliiia.
3. Krzysztof Wilczewski 15 853,15 2 lata 31.08.2020 21 dni
ul. Kowalskiego 18/52, 16-400 Suwalki T )
Zaktad Ogélnobudowlany Sp. z o. o. ul. do dnia .
* | Ozarowska 59/76, 01-416 Warszawa 1350134 MR gy gm0y, | 2Ld0

Sad Rejonowy w Bialymstoku X1I Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000616330

Kapital zakladowy 24 954 250 zi




Ustugi Projektowe i Budowlane Aleksandra do dnia

Mica ul. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwalki 11:332,88 Hlat 31.082020r, | 21dni

Mariusz Piasecki Ustugi Remontowo- B
7. Budowlane, ul. Emila Mtynarskiego 14/97, 10 879,76 2 lata 21 dni

. 31.08.2020 r.
16-400 Suwatki

Czg$¢ V — Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. T. Kosciuszki 20 w Suwalkach

ANIFA Anna Bak, ul. Gérskiego 8, 37-450 do dnia :
Stalowa Wola 2132250 B | siosoo0y | 2l

PRIBUD Przedsiebiorstwo Robot e diis
2. Inzynieryjno-Budowlanych Zbigniew 12 815,41 2 lata 31.08.2020 21 dni
Kotowski, ul. Klasztorna 9, 16-400 Suwalki o ’

Zaklad Budowlany KRIS BAU o diin
3. Krzysztof Wilczewski 15 400,10 2 lata 21 dni

ul. Kowalskiego 18/52, 16-400 Suwalki SLRE2020%.

Zaktad Ogélnobudowlany Sp. z 0. 0. ul. do dnia .
4| Osarowska 59/76, 01-416 Warszawa 2241 2lata | 3 032020y, | 2190

Uslugi Projolctowe i Budowlane Alcksandra do duia .
6| Micat ul. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwalki 12 5130 2l | 39 082020r, | 2190

Mariusz Piasecki Ustugi Remontowo- do dnia
7. Budowlane, ul. Emila Mtynarskiego 14/97, 10 799,49 2 lata 21 dni

i 31.08.2020r.
16-400 Suwatki

Zamawiajacy na realizacj¢ zamowienia przeznaczyl kwote:
- Czgsc I — 12 946,74 zt brutto,

- Czgséc 11 -9 300.31 zt brutto,

- Cze$¢ III — 11 498,35 zt brutto,

- Czgs¢ IV — 13 599,57 zi brutto,

- Cze$¢ V — 14 962,87 zt brutto.
STAR '-.ci- EFERENT

Q) publiczny ¢h

Walicka

Sad Rejonowy w Biatymstoku XIT Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000616330
Kapitat zakladowy 24 954 250 zt



