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Zamawiajqcy informuje, 2e w postgpowaniu przetargowym pn. ,,Udzielenie
dlugoterminowego kredytu bankowego z przezn czeniem na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. Budowa dw6ch budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych poloZonych na

dzialce o nr geod. 2215612 prry ul. Gen. K. Pulaskiego w Suwalkach stanowi4cej wlasno5d

sp6lki", nr sprawy: 23N120I8, ogloszonym w Biuletynie Zam6wiefi Publicznych pod nr 542834-N-

2018 dnia 10.04.2018 r. wplynAly zapytania dotyczqce Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zam6w ienia, kt6re go tr ei; 6 w r az z o dp owied ziq pr zekantjg p on iZej .

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, 2e wkNad wlasny w postaci zadatklw zostanie
wydatkowany na pokrycie koszt6w budowy w caloSci przed uruchomieniem kredytu.
OdpowiedZ: Tak

Pytanie 2: Prosimy o informacje w jakim terminie ma nastq)i6 splata pierwszej raty
kap italo wo - o d s etko wej ? Czy Zarnawiaj qcy przewi duj e karencj p w splacie ?

Odpowiedi: Zgodnie z harmonogramem zaloL,efi do inwestycji, zalqcznik nr 4 do SIWZ,
zawarcie um6w najmu lokali wrarz z protok6larnym ich przekazaniem planowane jest
na grudziefi 2019 r. W rwipzku z tym splata pierwszej raty kapitalowo-odsetkowej ma
nast4pi6 w styczniu 2020 r.
Zamawiajecy przewiduje uruchomienie kredytu w transzach oraz karencjg w jego
splacie do czasu uruchomienia ostatniej transzy.

Pytanie 3: W przypadku, gdy Zamawiajqcy przewiduje karencjg w splacie kredyu, prosimy o

informacjq w jaki spos6b zostanqrozliczonelsplacone odsetki od kredytu naliczone w okresie
karencji? Czy odsetki naliczone za ten okres bqd4 w caloSci platne wraz z pierwsz4 rat4
kapitalowo-odsetkow4 czy teL w inny spos6b?
Odpowiedt z Wraz z pierwsz4 rat4 kapitalow4.

Pytanie 4: Zgodnie z zaLoleniami do inwestycji, koszty budowy budynk6w zostan4
sfinansowane ze Srodk6w wlasnych w postaci gruntu, zadatkow na poczet ceny zakupu oraz
kredytu bankowego. W szacunkowych kosztach budowy Zamawiajqcy nie uwzglgdnil
koszt6w finansowych ponoszonych w okresie budowy oraz nie wskazal 2r6del ich
finansowania. Z uwagi na fakt, .2e w okresie realizacji inwestycji Zamawialqcy nie bpdzie
osi4gatr wplyw6w z czynsz6w, zwracamy siQ z prolbq o wyraZenre zgody na otwarcie
u Wykonawcy rachunku Srodk6w wyodrEbnionych, na kt6rym zostan zdeponowane i
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zablokowane Srodki w wysokoSci 200.000 zl przeznaczone na obslugq koszt6w finansowych
w okresie reahzacji inwestycji.
OdpowiedZ: Nie. Koszty finansowe w okresie realizacji inwestycji finansowane bpd4
z zadatk6w wnies iony ch przez p rzyszlych n aj em c6w/nabywc6w.

Pytanie S:Prosimy o informacj Q., czy porqczeniem bEd4 objqte r6wnie2 odsetki od kredyu?
Odpowiedt:Tak

Pytanie 6: Prosimy o potwierd zenie, 2e w przypadku gdy wartoSd umowy z generalnym
wykonawcq inwestycji przekroczy kwotq 8.031.000 z\brutto, przed uruchomieniem kredyu
Zamawiajqcy udokumentuje pokryc\e ze Srodk6w wtrasnych, nakiad6w w kwocie nie nihszq,
niz odpowiadaj4ce r62nrcy pomiEdzy wartoSciq umowy z generalnym wykonawcq, a kwotq
8.031.000 zl.
Odpowiedt:Tak

Pytanie 7: Prosimy o ponowne odpowiedZ na py.tanie

udzielona przez Zamawiqqcego niczego nie wyj aSnia.

Odpowiedtz W prrypadku rezygnacji kt6regoS z
kolejna osoba z lisfy rezerwowej. Do czasu splaty
lokalu jest Spt6lka.

nr 37 z dnia 23 kwietnia - odpowiedZ

najemc6w na jego miejsce wchodzi
ostatniej raty kredytu wlaScicielem
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