Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
1 Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia.
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetnic je po rozstrzygnigciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1)Zamawiajacy.

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektoniczno budowlanym.

1.3.2 Ogo6lny zakres robot.
SST obejmuje swoim zakresem wykonanie nast¢pujacych obiektow i budynkow:
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

Rodzaje wystepujacych robot:

B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 BETON

B.05.00.00 PREFABRYKATY

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.11.00.00 TYNKI

B.11a.00.00 OKEADZINY. STROPY PODWIESZONE I SCIANKI Z PLYT G-K
B.12.00.00 POSADZKI

B.12A.00.00 POSADZKI I OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
B.13.00.00 STOLARKA DREWNIANA

B.13A.00.00 STOLARKA METALOWA

B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B.18.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Terenem inwestycji jest dziatka bedaca wtasnoscig inwestora.

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza zasieg stref stanowigcych naruszenie odleglosci
zwigzanych z uzytkowaniem dziatek sasiednich - nie narusza praw wtascicieli dziatek sasiednich, o
ktorych mowi Prawo Budowlane.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nast¢pujacych robot budowlanych w
podziale na etapy.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i1 stanowigca podstawe do realizacji
robot.

1.4.1 Spis projektéw i rysunkow wykonawczych.
Wedtug projektu budowlanego oraz opracowanych projektow wykonawczych.

1.4.2 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jezeli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbgdne rysunki i
przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy.

2 Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jezeli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
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wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym,
przedmiarze i szczegotowych specytikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkc;ji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki bada? naukowych oraz
inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren dostepny jest od drogi publicznej . Teren wymaga uksztaltowania i wykonania $cianek
oporowych w zwiazku z niewielkimi réznicami wysokos$ciowymi. W wypadku stwierdzenia
miejscowego zalegania w poziomie posadowienia innych niz zatozone w projekcie gruntow
(nieodpowiednich do bezposredniego posadowienia) niezbe¢dne jest powiadomienie projektantow w
celu dokonania korekt i zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

Powierzchnie terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczonego pod planowang inwestycje stanowi
nieutwardzony plac porosnigty trawg z elementami utwardzen do rozbidrki. Bezposrednio na terenie
przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu nie ma jakichkolwiek form
zieleni stanowigcych wigkszg warto$¢ przyrodniczg .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy poda wszystkie wymagania i dane
niezbg¢dne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatagczeniem planu okreslajacego jego
granice), informacje o mozliwo$ciach korzystania z mediéw, niezbedne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robodt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasno$ci i1 urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wlascicielami instalacji 1
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowac przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisOw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywacé wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze
koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w ceng umowna.
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Wykonawca bedzie stosowac si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywac¢ wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywaja na trwale zmiany §rodowiska, ani materialdéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nast¢pujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru 1
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
W oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:

Organizacja wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

Organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot.
O ile zamawiajacy zawrze w umowie odpowiedni zapis w cz¢s$ci dotyczacej organizacji zaplecza
budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzajacego realizacjag umowy na podstawie podanych wymagan zamawiajacego.

2.3.3 Szczegbdtowy harmonogram robo6t i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
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Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkoOw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gldownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowa si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie
pracowa¢ w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. Pracownicy winni przej$¢ odpowiednie szkolenie og6élne i stanowiskowe.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych mi¢dzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja
umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robdt do czesciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
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ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako$ci materialdw, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone 1 pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawecy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
1 wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a)Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b)Pozwolenie na budowe ;

c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)Protokoty odbioru robot,

2)Opinie ekspertéw i konsultantow,

h)Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwziecia 1 zaadresowane adresem zarzadzajgcego realizacja - wedtug umowy.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bede przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i1 urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1)Nazwa inwestycji

2)Nr umowy

3)1los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, material lub
element

8)Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawece, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i1 zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci rob6dt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajagcemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zaskoczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang? poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

1.Strona tytutlowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tresci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegbdtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o osiggach 1 wielko$ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wtasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14.Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoélowe rysunki montazowe z
numerami czgsci, wykazami czgs$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcje¢ konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i1 trwatosci
urzadzen
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17.Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdéw sterujacych i
alarmowych

20.Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

3 Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy (jezeli wystapi taki zapis w
Umowie).

4 Materiaty i urzadzenia.

4.1 Zroédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t
statych wykonawca przedlozy szczegdlowa informacj¢ o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosi¢ wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatléw i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a)W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b)Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie s wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé
tych materialdéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢
wlasciwos$ci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1 wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i1 urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materiatlow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesdniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5 Sprzet .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci
1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba 1
wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6 Transport.

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, b¢da usunigte z terenu budowy
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7 Kontrola jako$ci robot.

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt 1 jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatléw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwnie? przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami
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szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
projektem wykonawczym 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych bada¢ i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8 Obmiary robot.

Prowadzenie obmiaréw robo6t jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich 1lo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek begda lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhtugosci 1 odlegto$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bed¢ mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bede wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych A4
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory robdt i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla Umowa miedzy Zamawiajagcym 1
Wykonawca.

Stosownie do ustaleh umowy wynagrodzenie wykonawcy bedzie zaptacone jako kwota ryczaltowa
lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennego za wykonanie faktycznych ilo$ci robot w
objetych kosztorysem oferowym.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy nalezy zalaczy¢ w
Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz musza one
by¢ wyraznie okreslone i nie sprzeczne z obowigzujacymi przepisami oraz zaakceptowane przez obie
strony umowy.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
zmianami

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pOzniejszymi zmianami

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389)

15



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

7.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00

CPV-45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV-45111000-8 ~ Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych rozbiorkowych 1 ziemnych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00 Roboty rozbidorkowe budynkow i obiektow.

B.01.01.01. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki

B.01.04.00. Transport gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.
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2. Materialy.

2.1 Do wykonania robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow

w oslonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe,
ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna
by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody,

z zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako
elementow przysztej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

faczna zawarto$¢ frakeji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
zawarto$¢ frakceji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.4 Do zasypywania wykopow wg B.01.03.01 1 B.01.03.02.

Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.01.02-04.
Powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

max. Srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzget.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne i rozbidorkowe mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport.
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1 Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzadnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rym celu nalezy wykona? kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Wykopy w ostonie $cianek szczelnych.

Przed wykonywaniem robot w ostonie $cianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowanie
terenu pod budowg. Dojazd oraz utwardzenie terenu.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne

z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacje kontrolng robot ziemnych

1 dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykona? koparkami pod ostong $cianek
szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy
prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

0golng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i $cianki szczelne;,
szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,
dane odnosnie zazgbienia elementow 1 ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
1). Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si? stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach mato spoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by? stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j

3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow

1 materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by? usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
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5.1.5 Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyz;ji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.01.02.00.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek 1 warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zaskoczeniu prac

w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone

z odpadkéw materialdéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwe.
Catkowita grubo$¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalne;j
Proctora.

5.3 Zasypki wg B.01.03.00.

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone

z odpadkoéw materiatdéw budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zagegszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
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0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane

w sposob niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6.Kontrola jako$ci robot.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.01.01.01.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podktadow 1 nasypow wg B.01.02.00.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podloza

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podkladu
sposob 1 jakos$¢ zageszczenia

6.3 Zasypki wg B.01.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposob 1 jakos$¢ zageszczenia

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

Jednostki okreslone w przedmiarze robot

8.0dbidr robot.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.Podstawa ptatnosci.

B.01.01.00 — Rozbiorki budynkow i1 obiektow — Ptaci si¢ za wykonanie kompletnych rozbiorek
budynkéw i1 obiektow objetych poszczegdlnymi przedmiarami, przyjmujac kwote wyliczong w
kosztorysie ofertowym jako kwote ryczaltowa za rozbidrke poszczegdlnych budynkow czy obiektow.
B.01.01.01 - Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
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Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

1 odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadow i1 nasypow - ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow
zasypanie, zaggszczenie 1 wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewdz na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.

PodziaHt i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattow 1 wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00

CPV —45262310-7 Roboty w zakresie przygotowania i montazu zbrojenia
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ZBROJENIE BETONU
1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych .

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okraglymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Stal zbrojeniowa.

a)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
b)Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknig¢, naderwan i
rozwarstwien.

c)Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
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d)Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiagzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nast¢pujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i zebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

¢)Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzget.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.
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a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i bota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by? dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu

z rdbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pr¢tdw oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarow3 jest | tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretdw poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8..0dbidr robot.
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 1 B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1 Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu -wg SST-G.OO - ,,wymagania og6lne".

8.2 Odbior koncowy -wg SSt G.OO.
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8.3 Odbior zbrojenia.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by? dokonany przez Inspektora oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega? na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegbdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwos$ci dobrego otulenia prgtow betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za I tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 1 niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robdt z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10.Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
CPV —45262311-4 Roboty w zakresie betonowania konstrukcji
BETON

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.
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1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu.

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym
sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie.

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,1 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni 1 miejscowosci
masa worka z cementem

data wysyltki

termin trwatos$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cemento-wagony i cemento-samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikoOw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli jakosci

zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN196-6:1997
oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢
w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu,

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia

o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed zaciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by? przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej latwe rozrdéznienie.

(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
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ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalepy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
Wymagania co do szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, t;.

nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wedlug danych w projekcie, oznaczen na rysunkach.

B7,5 1 B10 dla podbetonow 1 podktadow

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spienia¢ wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? optymalna 8%
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzget.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport.
4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

a). Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

b). Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C

5. Wykonanie robot.
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5.1 Zalecenia ogdlne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

5.2.1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.2.2 Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz

2 minuty.

5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana
wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.2.4 Zaggszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;.
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Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasiagg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1 od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate 1 sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika? dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli

jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny by
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma 1 niniejszymi SST oraz ewentualne inne
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konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, badania
powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowe;j
badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowane;]
konstrukcji.

5.4 Pielggnacja betonu.
5.4.1 Materiaty i sposoby pielggnacji betonu.

Bezposrednio po zaskoczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie begdzie si¢
laczy¢ z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spienia¢ wymagania normy PN-EN-1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2 Okres pielegnacji.
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm? PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjne;j
dla prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu.

5.5.1 Réwnos$¢ powierzchni 1 tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchniag,

pekniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczanie pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i porow.

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wylej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukc;ji.
B.04.02.00 - I m3 wykonanego podbetonu

8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 1 B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.
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9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

-oczyszczenie podtoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyroOwnaniem powierzchni
-pielggnacja betonu

-rozbiorka deskowania i rusztowan

-oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatdéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00
CPV —45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.
PREFABRYKATY

1 Wstep.
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1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania
1 montazu prefabrykatow zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie 1 montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 05.02.00 Belki nadprozowe.
B. 05.03.00 Stupy zelbetowe prefabrykowane.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2Materiaty.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowa powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1 Belki prefabrykowane nadprozy.
Charakterystyka belek:

wysoko$¢ 19 cm

szeroko$¢ 9 cm

grubo$¢ 6 cm

2.1.1 Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

2.1.1.1 Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczac¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci
do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

2.1.1.2 Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia.

skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
szczerby 1 uszkodzenia krawedzi - glebokos$¢: do 5 mm
dhugos¢: do 30 mm

ilo$¢: 3 szt/mb

Klasa odpornosci ogniowej ,,B".
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2.1.2 Sktadowanie.

Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubo$ci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncow.

Nastepne warstwy uktada na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi.

Liczba warstw nie wigksza od 5.

2.1.3 Transport.

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopke w potozeniu dolnym, rownolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport - w opisie materiatlow p. 2.

SWykonanie robot.

Wykonanie rob6t zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy wykona? zgodnie z wymaganiami jak dla robot murowych
wg SST B.08.00.00.

Przed montazem oczysci¢ i wyrdwnaé krawedzie podpory.

Minimalna szerokos$¢ podparcia-5 cm.

6Kontrola jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementoéw prefabrykowanych wg wymagan podanych
w punkcie 2.0.

70bmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest dla B.05.02.00 -1 m wykonanego nadproza.

1 szt. dostarczonego i zmontowanego stupa.

8. Odbior robot. |

Obejmuje odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior koncowy

Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9.Podstawa ptatnosci.
B.05.02.00 Podstawa ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | m nadproza ktdra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.
10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00
CPV —45262500-6 Roboty murarskie

ROBOTY MUROWE
1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych .

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 fundamenty i $ciany z bloczkéw betonowych

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petnej i klinkierowe;.

B.08.02.00. Sciany z gazobetonu

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2 .Materialy.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.

2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996.
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Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana petna powinna odpowiada aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly -
10% cegiel badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta si¢.

2.2.2 Cegtla budowlana peta klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiel potlowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpada si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. I1o$¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3 Cegta budowlana pelna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwos$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz.
22.2.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2.4 Cegla dziurawka klasy 50.

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

2.2.5 Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997).
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Cegta kratéwka powinna odpowiada? aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K21 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza ni? 20%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic.

2.3 Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zaleznos$ci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatos$ci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Cegta silikatowa.

Cegly pelne 1 bloki drazone.

Wymiary:

INF 250-1-3x120+-2 x 65+-2

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

O6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasigkliwo$¢ 16%

odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
gestos¢ - nie wigeej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogg by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzget.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utraty stateczno$ci.

5. Wykonanie robdt
Wymagania ogolne:

a)Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i1 otworow.

b)W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢)Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murdow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d)Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e)Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f)Mury grubos$ci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

2)W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z cegly petne;.
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.1.2 Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiel.

a)Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b)Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

5.2 Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegl¢ peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly peine;.

39



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

5.3 Mury z cegly kratowki.

a)Cegle kratdwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych, samonos$nych i
ostonowych. Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

b)Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stotka pomiarowego 6-8 cm.

c)Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
d)Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania ceglty peine;.

€)Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.
f)Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.4 Sciany warstwowe.

5.4.1 Wewnetrzne czesci Scian warstwowych.

Wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych
ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2 Zewngtrzne cze¢sci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania.
Wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla cze¢$ci wewnetrznych.

5.4.3 Zewngtrzne czg$ci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania.

Wykonywac ze szczegdlng starannos$cia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie 1 spoiny o
jednakowej grubosci. Licowke uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szeroko$ci spoin do 3 mm.

6 Kontrola jakosci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a)sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczne;,

b)proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegly,

liczby szczerb 1 peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencjg w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg PN.
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7.0bmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robdt SA jednostki okreslone w przedmiarze robot.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbi6r robot

8.1 Odbio6r robdt murowych.

Powinien si¢ on odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowig nastepujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaswiadczenia o jako$ci materialdow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e)protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 Podstawa ptatnosci.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00

CPV —45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV —45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych.

ROBOTY POKRYWCZE
1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogdlne.

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych.
Wg SST B.16.00.00.

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka
asfaltowa PS-85 1 posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa.
Wg Swiadectwa ITB nr 974/93.
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2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6 Blacha stalowa ocynkowana biala.
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm

2.8 Dachowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka
poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla
projekt techniczny.

Piyty dachowkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania pozytywng
opinig Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9 Dachowka ceramiczna.
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 1 PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10 Laczniki.
Do mocowania dachdwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg

wskaza¢ producenta materialow pokryciowych.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje papowe.

5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2 Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i

asfaltowych jest niedopuszczanie.

5.1.4 Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
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5.1.5 Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgladem siebie.

5.2 Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach.
Wymagania ogdlne:

a)rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit mi¢dzy nia

a tatg kontrolng o dlugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

c)w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6oj min.38x50 mm,

e)laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,
f)rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

g)taty 1 deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00

5.3 Krycie dachéwka ceramiczng.
Wymagania ogdlne:

a)Krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b)przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.
c)Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggnigty wzdtuz
poszczegolnych rzgdow byl poziomy i jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wigksza
niz | cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na I m i 30 mm na catej dtugos$ci rzedu,
d)zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem
do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

e)pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4 Obroébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5 Rynny z blachy powlekane;.

Rynny systemowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i1 sktadany w elementy wielocztonowe.

Powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ klejone
na catej dlugosci.

Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi

w odstepach nie wigkszych niz 50 cm.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mie¢ wklejone do rur spustowych.

5.6 Rury spustowe - z blachy jw.
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Rury spustowe systemowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dhugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczlonowe.

Powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci.
6.1 Materiaty izolacyjne.

a)Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzadnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbiodr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d)Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot sa jednostki okreslone w przedmiarze robot.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1 Odbiodr podtoza.

8.1.1 badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

8.1.2 sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2 Odbior robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
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Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawa do odbioru robdt pokrywczych stanowié¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatlow 1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3 Odbior pokrycia z papy.

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naci¢cie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych 1 koncowego
przez pomiar szeroko$ci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$é
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.4 Odbior obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:
a)Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

b)Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowan lub $cian,

c)Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

d)Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

B. 10.01.00 Pokrycie z papy. - Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza

1 warstwy wierzchnie;j.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie. - Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. - Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podtozu, wykonanie polaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
1 cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania
1 badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki 1 ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00

CPV —45410000-4 Roboty w tynkarskie.

TYNKI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo - wapienne
B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne
B.11.03.00 Tynki zewngtrzne

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

47



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.
2. Materialy.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolnosci:

Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

Mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm,

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by? drobnoziarnisty i przechodzit catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni? +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%

- gatunek 11 75%

2.5 Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;.

2.6 Materiaty do suchych tynkow.
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a)Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997.
b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
c)taty drewniane 1 taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a)Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b)Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczoéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢)Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

d)W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

e) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

)W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gltgbokos$¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych.

a)Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

b)Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

c)Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
d)Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku I :1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
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5.4 Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

a)Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwag wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego 1 gtadkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

b)Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

¢)Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

d)Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

e)Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
f)Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow 1 odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
g)Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

h)Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5 Wykonywanie suchych tynkdow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

Bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

Na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podloza.

Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blacho wkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek.

Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg, aby ptyty nie spoczywatly bezposrednio na podtodze
ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans migdzy podloga a krawedzia ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm).

Z1acza plyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z wldkna szklanego 1 za-szpachlowac
zaprawg gipsowa.

5.6 Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

Podtoze:

wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkéw termicznych §cian nosnych.

odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz ok. 4 mm/m, a od poziomu ok.
10 mm/m

Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

przytwierdzenie elementow do podtoza na pelng zalewke.

Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewng¢trznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewngetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
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80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

Elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie 1 taczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie.

Przy osadzaniu na pelng wylewke w oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 - 4 punkty.

przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke¢ powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju
elementu kotwigcego.

elementy cokotow i gzymsow musza by¢ ze sobg laczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.7 Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.8 Kryteria oceny jakosci 1 odbioru.

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb 1 pgknieé,

odpornosci na uderzenia,

w przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewngtrznej).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke

1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1 Odbior podioza.

51



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1
zmy¢ woda.

8.2 Odbior tynkow.

8.2.1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogdtem nie wigcej niz 4mm

W pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,

trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3 Odbior suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4 Odbior podtozy pod phytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci.

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewng¢trzne 1 zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki.

Placi si¢ za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow i sprzgtu,

przygotowanie podioza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.
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B.11.02.00 Oktadziny $cian.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania,
przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B.11a.00.00 STROPY PODWIESZANE I OKLADZINY
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH.

1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek dziatowych, stropow 1 oktadzin z ptyt G-K.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu $cianek dzialowych i innych oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych.

W sktad tych robot wchodza:

- Scianki dziatowe z profili metalowych z obudowa z ptyt G-K.

- Oktadziny konstrukcji sufitow 1 podbicia dachu z ptyt G-K.

- Sufity podwieszone na konstrukcji stalowej z wypelnieniem ze sprasowanej wehy.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
Wynikajace z rozwigzan technologicznych, systemowych.

2.1 Plyty gipsowo-kartonowe.

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zaliczajg si¢ do kategorii materiatow niepalnych.
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na °C.
Wspodtezynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106 na %
wilgotnosci powietrza.

Phyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzing
kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia rolg¢ zbrojenia, przejmujacego napr¢zenia
rozciggajace powstajace przy zginaniu ptyty. Rownoczesnie karton ten posiada znikomy opor
dyfuzyjny, aby umozliwi¢ przenikanie gazéw przez ptyte.

W trakcie produkcji kartonu nastgpuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wigkszos¢ widkien ma
orientacj¢ rownoleglta do dlugosci wstegi. Wplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty.
Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana
wzdhuz dhugos$ci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach
plyty, ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podtuzne. Przez srodek plyty na jej “lewe;j” stronie biegnie
napis podajacy: producenta, rodzaj plyty, grubos¢ oraz doktadng dat¢ wraz z godzing i minutg
zaformowania. Na stronie licowej s3 nadrukowane mate punkty, wskazujace o$ podtuzng plyty.
Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktoéw utatwia prawidtowe
rozmieszczenie wkretdow mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt:

a)Krawedzie skosne AK.

b)Krawedzie potokragte HRK.
c)Krawedzie potokragte sptaszczoneHRAK.
d)Krawedzie proste SK.

Rodzaje ptyt:

a)Ptyta zwykla do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.
b)Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktorg mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotno$ci nie powinien przekracza? 12 godzin). Ptyta ma
ograniczong chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia
gipsowego.

¢)Plyta ogniochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek wtokna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.
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d)Ptyta wodoodporna i ogniochronna, taczaca w sobie cechy GKF 1 GKBI.
Piyty produkowane sa w nastepujacych grubosciach: 6,5; 9,5; 12,5; 15; 20 1 25 mm.

2.2 Masy szpachlowe i kleje gipsowe.
Stosowac¢ szpachle i gipsy klejowe firmy, ktora wykonata plyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.
2.3 Akcesoria.

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii:

1)Tasma papierowa perforowana.

2)Tasma samoprzylepna — siateczkowa.

3)Tasma narozna z wktadka narozna.

4)Naroznik perforowany 25x25 mm.

5)Naroznik aluminiowy 13x23x5 mm.

6)Naroznik metalowy siateczkowy.

7)Naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw.
8)Blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm.
9)Blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm.
10)Blachowkrety do mocowania blach grubych.
11)Blachowkrety mocujace plyty g-k do drewna.

12)Profil “U”.

13)Profil “C”.

14)profil “U” naciety.

15)Profil kapeluszowy.

16)Profil o$cieznicowy.

17)Detal stuzacy do stabilizacji profili “UA” do pod?ogi i sufitu.
18)Profil sufitowy gtowny “CD” 60x27.

19)Profil sufitowy, przysScienny "UD” 27x28.

20)Profil giety.

21)Lacznik krzyzowy 60x60.

22)Lacznik wzdhuzny.

23)L.acznik poprzeczny, jednostkowy.

24)L.acznik poprzeczny, dwustronny.

25)Wieszak gérny noniusza.

26)Wieszak gorny do przedtuzacza.

27)Element bezposredniego mocowania profila/listwy drewniane;j.
28)Element bezposredniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski.

2.4 Sufity podwieszane — na konstrukcji stalowej z wypelnieniem plyta ze sprasowanej weny.
Wykonane z czystej wetny mineralnej, poddanej procesowi sprasowywania.

Wiasciwosci:

- wspolczynnik pochtaniania dzwigku zgodnie z PN-83/B-02155(ISO-354).

- material niepalny zgodnie z PN-93/B-02862.

- nasigkliwos¢ 0,02% wilgoci w stosunku do wagi.

Plyty sa lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzigki wlasnosciom materialowym nie jest konieczny zaden
specjalny sposob ich przechowywania czy transportu.

3. Sprzget.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania winien zapewnia¢ utrzymanie dobrego stanu technicznego wyrobow.

5. Wykonanie robot.

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowaniem plyt gipsowo-kartonowych i z welny mineralnej
wykona¢ zgodnie z projektem technicznym Scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
opracowanych przez producentéw materialow.

5.1 Przygotowanie konstrukcji $ciany.

Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna si¢ od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementow
poziomych — profili “U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw kotkoéw — 800 mm.
Dhugos¢ kotka nalezy tak dobraé, aby byl w peini zakotwiony w betonie

o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny by¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej
wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej §ciany nalezy pod skrajne profile zaré6wno
poziome jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych) podtozy¢

tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach polaczen w
ksztatcie litery T mocujacy profil “U” do podtoza nalezy pozostawi¢ odstep umozliwiajacy pozniejsze
wstawienie ptyt g-k. Profile “C” docina si¢ na dtugo$¢ odpowiadajaca wysokosci pomieszczenia
pomniejszong o okoto 10 mm. Stupki — profile “C” skrajne mocuje si¢ do $cian bocznych kotkami
rozporowymi w rozstawie nie wickszym ni? 800 mm. Profile “C” ustawione wzdtuz przebiegu nie s?
mocowane mechanicznie do profili “U”. daje to mozliwos$¢ biezacego korygowania ich polozenia w
miar¢ mocowania ptyt do rusztu. Gdy zachodzi koniecznos$¢ przedtuzenia profila “C” nalezy dotaczy¢
drugi odcinek stosujac zaktadke o dtugosci co najmniej 300 mm. Potaczenia te nie mogg znajdowac si¢
na jednakowej wysokosci w przypadku profili ustawionych sgsiadujaco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajagce zamocowanie ich
do profila przyos$cieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wigkszych ni? 30 kg, musi zosta¢ wykonane
przeniesienie obcigzenia na konstrukcje rusztu $ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku
obcigzen mimosrodowych wprowadzajacych moment wywracajacy wigkszy ni? 300 Nm, musi by¢
zastosowana konstrukcja rusztu z profili “C” wsunietych jeden w drugi, tworzac profile zamknigte.
Wiszace urzadzenia sanitarne moga by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych
wspornikow.

Styki poziome dwdch sasiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgladem siebie w pionie przynajmniej o
55 cm. Rownoczesnie nalezy przestrzega¢ wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy
podtodze by¢ nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi bledu mocowanie ptyt na $cianie
dtugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy
wysokos$¢ pomieszczenia jest wielokrotno$cia szerokos$ci ptyty (x1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna si¢ od naroza pomieszczenia. Ptyty umieszcza si¢ jedna obok
drugiej. Pionowi przebiegajace profile “C”, jak juz wcze$niej wspomniano nie s3 mocowane do profili
poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil “C” (wypadajacy na krawedzi ptyty) nalezy tak
ustawic, aby byt réwnolegty do pionowej krawedzi ptyty oraz zeby potaczenie ptyt wypadto na srodku
szerokosci potki profilu. Stupek “C” musi by¢ tak obrocony, aby ptyta byta przykrecona najpierw na
polowie potki blizej §rodnika. Usztywnia to profil na tyle, Ze nie ugnie si¢ on przy mocowaniu drugiej
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plyty na potowie oddalonej od srodnika profila. Ptyty oktadajace z drugiej strony §ciany powinny by¢
mocowane z przesuni¢ciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla plyty o gr. 12,5 mm bedzie
to przesuniecie doktadnie o 60 cm. Rowniez ptyty mocowane w warstwie drugiej muszg by¢
przesunig¢te w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw migdzy profilami (60 cm).

Rozstawy miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:

- na krawedzi plyty co 20-25 cm

- w polu ptyty co okoto 30 cm

w przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt w pierwszej warstwie sg one
mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm.

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej $cianek o duzej wysokos$ci

w miejscach polaczen poziomych ptyt nalezy mocowa¢ dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2 Sufit z plyt gipsowo-kartonowych.

Sufity podwieszane, wykonane sa w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do
rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikow.

Sufity pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi typu GKF (ogniochronne) moga stanowi¢ skuteczne
zabezpieczenie stropu przed dzialaniem ognia. W celu uzyskania klasy odpornosci ogniowej 0,5 (30
min) nalezy rozrézni¢ dwa przypadki:

- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie. Nalezy zamontowac
dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12,5 mm lub jedna warstwe z ptyt o gr.

15 mm.

- bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie tylko jednej warstwy ptyt GKF o gr.

12,5 mm.

Powyzsze okreslenia odporno$ci ogniowej sg zgodne z normg DIN 4102.

Rodzaje ptyt:

GKB — ptyta gipsowa oblozona dwustronnie specjalnym kartonem

GKF — ptyta gipsowa o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Typowa szerokos¢ ptyt — 1200 mm

typowe dhugosci ptyt — 2000, 2200, 2400,2500, 2600 i 3000 mm.

Piyty sa pakowane w formie pakietéw spigtych tasmami po 40 szt. + 2 stanowigce opakowanie dla ptyt
o gr. 12,5 mm oraz 50 szt dla gr. 9,5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg.

5.3 Szpachlowanie polaczen ptyt z krawedzig AK (KS).

Szczeliny na styku plyt o szerokosci ptyt wymagaja wstepnego wypetnienia szpachlowka. Na styki
miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposrednio naktada¢ warstwe masy
szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasm¢ zbrojaca. Na styki z wigksza szczeling podktad pod
tasme naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktéra nalezy najpierw wypehic spoine. Nastepng
czynno$cig jest zatozenie tasmy. Nalezy ja doktadnie wcisna¢ w $wiezo nalozong masg¢ oraz przykry¢
wycisnietg spod niej mas¢. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnig
sasiadujacych plyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Przy szlifowaniu polaczenia nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy
spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca
spoinowane. Kolejno§¢ wykonywania pozostalych czynno$ci nie ulega zmianie.

5.4 Montaz sufitu podwieszonego z ptyt mineralnych.

Montaz sufitu polega na wykonaniu rusztu o konstrukcji metalowej z lekkich ksztattownikow w
uktadzie krzyzowym o osiach 600x600 mm. Konstrukcja jest montowana do stropu za pomoca
wieszakoéw a nastepnie siatke pol wypetnia si¢ ptytami z wetny mineralnej. Montaz powinien by¢

57



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

prowadzony przez specjalistyczne ekipy. Wymagania zgodnie z PN-EN13964:2004(U) “Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badan”.

6. Kontrola jakosci.

Deformacja ptaszczyzny $ciany.

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje si¢ reguta “dwoch metrow”. Sprawdza si¢ we
wszystkich kierunkach powierzchni §ciany czy odlegto$¢ migdzy jej najbardziej wypuktym punktem 1
najbardziej wklgstym nie przekracza 2mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokosci $cianki dopuszcza si¢ odchylenie od pionu nie przekraczajgce Smm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny $ciany.

Na powierzchni §cianki dzialowej na przestrzeni 20 cm odleglo$¢ mi¢dzy najbardziej wypuktym
punktem 1 najbardziej wklgstym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogg takze wystepowac nagle
uskoki powierzchni.

Izolacja akustyczna.
W $rodku $ciany (miedzy ptytami g-k) nalezy umiesci¢ Ptyty z welny mineralnej zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie stosowane wyroby muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Odbior sufitow podwieszonych polega na sprawdzeniu czy:

czy wykonano go zgodnie z dokumentacjg

zastosowane materialy przewidziane w projekcie posiadaja §wiadectwa Zgodnosci
odpowiednio przygotowano podtoze

prawidlowo zamontowano ptyty i ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach
powierzchnia sufitu tworzy rowna, gtadka ptaszczyzng, bez uskokow 1 zwichrowan

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji jest — m2 wybudowanej $cianki, oktadziny lub sufitu.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczeg6lnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.
Platnos¢. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wykonanie $cianek dzialowych, oktadzin i stropéw wraz z obrobkami,
pomiary, dopasowanie 1 wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10. Przepisy zwigzane.

PN-B-79405:197/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-EN-13964:2004(U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00
CPV —45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtog.
POSADZKI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem : masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.
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B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utoZonych na za prawie cementowej marki 8 MPa,

Z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie

1 punktéw wysokos$ciowych, sortowaniem pytek, moczeniem, przyci¢gciem, dopasowaniem

1 utozeniem na zaprawie oraz wypetieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.07 Cokoliki z pytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15
cm, zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyci¢ciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture
antyposlizgowa.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;j,

a w szczegoOlnosci:

nie zawiera? domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST 8.04.02.00)
2.4 Wyroby podlogowe PCW.

a)Plytki podlogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
grubo$¢ - 213 mm,

masa Il m2 — 5,5 kg,

twardo$¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

odpornos¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

$cieralnos$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

wspolczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem §rodkéw myjacych,
wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych
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1 alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno palnych.
b)Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szerokos¢ 1300 mm
dhugo$¢10000 mm
grubo$¢ 1,9 mm

masa Ilm2 wykltadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe¢ wierzchnig stanowi folia PCW o
grubosci 0,5 nun barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa,
gladka lub moletowana.

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetiacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy).
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-650C.

Zastosowanie do wypleniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej ni? 5 mm

2.6 Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175.

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtoknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny 1 zywice sztuczne).

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

temperatura migknig¢cia - nie normalizuje si¢
przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 x 7 x 7 cm, polaczonych spoing kitu o
grubosci 20 cm 1 wyciagganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie.
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm

betonu w potozeniu pionowym w temperaturze -2032°C - nie normalizuje si¢
odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20 32C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na plyta stalowg - bez peknie¢ 1 odpryskow
gesto$¢ pozorna, nie mniej nizl,5 mm

2.7 Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe;.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubos$ci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 34 cm -16 mm.

2.8 Wyroby terakotowe.

a)Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza nizz 25,0 Mpa
Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
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hugoodpornosé¢ nie mniej niz 90%

b)Gresy - wymagania dodatkowe:

twardo$¢ wg skali Mohsa 8

Scieralnos¢ 'V klasa $cieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Piytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki,

¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wyplenienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego 1 maczki wapienne;]

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d)Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig¢:

nazwe i1 adres Producenta,

nazwe wyrobu,

liczbe sztuk w opakowaniu,

znak kontroli jakosci,

znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢

napis ,, Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie $wiadectwem ITB nr...".

e)Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie.

Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

f)Sktadowanie:
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko??
sktadowania do 1,8 m.

2.9 Wyktadzina dywanowa.
Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10 Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.
Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

a)Zaprawa samopoziomujaca.
b)Wyktadzina antyelektrostatyczna.
c)Podwojna podioga.

62



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

Wymagania:

wysoko$¢ regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwos$cig uziemienia,

no$nos¢ paneli - 10,0 kN/m2,

musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

d)Material o strukturze antyposlizgowe;j
Wymagania:
dobra przyczepnos¢ do betonu,
wlasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzget.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat?
stateczno$ci.

5. Wykonywanie robot.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypekieniem mas? asfaltowa? szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymaganag
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych starych elementow budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ mnisza ni? 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbegdnej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszcezenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m 1 5 mm na calej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez nie ubytkéw
zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, 1 zagruntowane

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co najmniej na
24 godziny przed ukladaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchniag do podloza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczania szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza
niz 0,5 mm mig¢dzy arkuszami, 0,8 mm mig¢dzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi? nie wiecej niz 1
mm/m i 5 mm na calej dlugos$ci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtoza 1 doktadnie dopasowane w narozach wklestych 1 wypuktych.

5.3 Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowe;j 1 lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, Marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych;

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizszg - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach-10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z cata
konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie
roéznigcych si¢ wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia; pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z
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zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12
m?2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajace; 4 m2 za
pomoca wktadek z materialu podatnego na $cieranie (np. z plaskownika mosi¢znego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowq.

Mieszanke lastrykowga lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke doktadnie zagtadzi¢, a
powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

Czysta 1 sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.
Sposéb aplikacji 1 warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkdw zastosowanego
systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Jakos¢ materiatow.

Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot.
Cieplnych, wilgotno$ciowych. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

8.1 Odbidr materiatéw i robot.

Odbidér materiatdow 1 robdt powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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8.3 Wyniki odbiorow materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badania nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

Sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa,

Sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub lastryka nalezy przeprowadzi? na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen

z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$¢ spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badania nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podltoza, dostarczenie materialdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

B.12a.00.00 POSADZKI I OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Niniejsza SST bedzie rowniez podstawg do:

kontrolowania jakosci wykonywanych robot

przeprowadzenia procedur odbiorowych.;

rozliczenia wykonanych robot
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres niniejszej SST obejmuje:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
pokrycie podtog ptytkami ceramicznymi, (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujagca forme
architektoniczng oktadanych elementow,

wytozenie niecek basenowych oktadzinami, stanowigcymi jednorodny system phlytek i ksztattek
ceramicznych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych

z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnos$ci materiatow, wymagan

1 sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz
ich odbiory.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z pokrywaniem $cian i podtog
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne czynnosci
do ich wykonania.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5 -

"Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych"

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych

Dokumentacj¢ rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuj e),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),
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dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz, 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu

1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),
protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien
on uwzgledniac:

materialty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

lokalizacje¢ i warunki uzytkowania,

rodzaj i stan poditozy pod wyktadziny 1 oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem
materialdow do napraw,

specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglgdnieniem szerokos$ci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka 1 wzornictwo uktadanych ptytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawczg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania
robot.

2. MATERIALY

2.1.0goblne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.2 - "Wymagania dotyczace wyrobow

budowlanych"

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materialow

2.2.1.Wymagania podstawowe

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2.Ptyty 1 ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E53%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 - Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E56%.
Grupa B Ila.

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodne;j
6%<E<_10%. Grupa B IIb.

PN-EN 159:1996 - Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegblnie dotyczy to ptytek dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
$cieralnos$ci, mrozoodpornos$¢ i twardos¢.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

srodki ochrony plytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1.Wymagania og6lne ’
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
ST-00.00.00; pkt. 3 "Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn'".

3.2.Sprzet 1 narzedzia do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia phytek,

pace zab kowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

poziomnice,
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mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne ,
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00;
pkt. 4 "Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu".

4.2 . Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i1 oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow

1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach

i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.5;
"Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot"

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty oktadzinowe.

5.2.Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podiog,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C

1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie wyktadziny 5.3.1.Podloza pod wyktadziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 1 grubo$ci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowe] powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
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Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami 1 srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j

1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekraczac
10 m?, a maksymalna dhugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow 1 innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych wtoknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki'") samopoziomujgce wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2.Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku 1 odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin.

Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢
zg¢batg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
roOwnomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkos$ci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:

50x50mm -3mm
100x100mm -4mm
150x150mm - 6mm
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200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju

1 wielkos$ci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci
swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wieksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiaggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

0od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania {zaprawe¢ fugowg) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dcktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
plytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy

zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zapra~we mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

5.4.Wykonanie oktadzin 5.4.1.Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

$ciany betonowe
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otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych

1 starych powlok, bez rakow, peknigc 1 ubytkdw.

Potaczenia i1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyroéwna¢ zaprawag
cernentowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
{obrzutka i1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M?7.

W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie

z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw 1 thustych plam,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,

mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
5.4.2.Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzg¢dzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okres§lone w dokumentacji
wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu
lub drugiego rze¢du ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢
powierzchni¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie 1 pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebodw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbdw i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65- powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zeboéw pacy w zaleznosci od wymiardéw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na
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wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowe;.
Phytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskani a jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak

np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do

$ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupow} nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy

klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pegdzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci ’
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00"; "Opis
dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i1 robot budowlanych"; pkt 6

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty -
ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
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podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajagc w dowolnych miejscach
1 kierunkach 2-metrow3 tatg,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty

1 poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cig do i mm
sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych

1 przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa 1 SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,,zanikajacych".

6.4.Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatlow 1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdhuz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych 1 poziomych oktadzin §cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkos$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg

z doktadnos$cig do 0,5 mm

. grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot

lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(zamawiajacego) 1 Wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

. cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypekniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na calej dtugosci i1 szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2.Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona},

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,
grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na

dhugosci 2 m,

spoiny na calej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot ’
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00"; "Wymagania
dotyczace przedmiaru i obmiaru robot" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w §wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentéw 1 innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00"; "Opis sposobu
odbioru robot budowlanych"; pkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu
sg podtoza. Odbior podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych

1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla wyktadzin 1 w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych
1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie Iub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymalo$ci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czegsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotlana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacj¢ powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

77



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastrukturg

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatlow

1 Wyrobow,

protokoty odbioru podioze,

protokoty odbioréw czg¢sciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe 1
oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do

odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci

wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego

z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie 1 powtornie

zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" -ST-
00.00.00".

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre§lona jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej 1 umowy,
rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu j ako iloczyn ustalonej

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe obejmuja:

robocizng bezposredniag wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi

z technologii robot z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami,

koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i1 oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B13.00.00
CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
STOLARKA DREWNIANA ORAZ Z PCV

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej uzywane;.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j i okiennej. W sktad tych robdt wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drewno.

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac si¢

w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢ wigksze
niz dopuszczone norma.

.2 Okucia budowlane.

a)Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

b)Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastruktura

¢)Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi prowokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3 Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:

elementy drzwi,

powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami oscieznic.

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania §rodkow
ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.
srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementoéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikoéw atmosferycznych
- nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4 Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46

do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogolnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6 Szkto.
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7 Kity.
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8 Sktadowanie elementow.

Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta.
2.10 Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych

1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5Wykonanie robot.
5.1 Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
Z wymaganiami.

5.1.3 Skrzydta okienne 1 drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2 Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki.

5.2.1 Osadzanie stolarki okienne;.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarka na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do I m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowe;.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
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Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie

1 poziomie; w wypadku bram bez o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw, kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzoéw

Warto$¢ luzu i odchytek

okien

drzwi

Luzy migdzy skrzydtami

+2

+2

Migdzy skrzydtami a o$cieznica
-1

-1

5.2.3 Powloki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys

1 odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera? substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j
1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotéw konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania'
sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w
swietle oscieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.
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9. Podstawa ptatnosci.
Platno$¢. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne

przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke¢ budowlang
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13a.00.00
CPV —45421110-8 Instalowanie stolarki metalowe;.
SLUSARKA

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru $lusarki drzwiowej i1 okienne;.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.13.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.13.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (wycieraczki, kraty, balustrady, klamry
wlazowe itp.)
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1.5 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.6 Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Stal.
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00)

2.2 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST.

2.3 Okucia.
Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4 Sktadowanie materiatow i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakos$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnoscig z projektem,

zgodnosci z atestem wytwoOrni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6 Slusarka aluminiowa.
Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami anodowymi.

2.6.1 Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrgcane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3 Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujgcym wymaganiom:
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twardo$¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
odpornos¢ na temperatur? od -30 do +80°C
palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwo$c¢- nie nasigkliwe

trwato$¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowg typu Al/Anl5u
wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa.
Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujgcym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norme.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utrate statecznosci.

5Wykonanie robét.

5.1 Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
Prawidtowos$¢ wykonania o$ciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementoéw do Scian,

jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania,

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.2 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby
nie nastegpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;j.
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5.3 Powtloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys
1 odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Sprawdzenie wymiardw,

Wykonczenia powierzchni,

Zabezpieczenia antykorozyjnego,

Potaczen konstrukcyjnych,

Prawidtowego dziatania cze¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci
1 spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot dla B.13.01.00 i B. 13.02.00 jest ilo$¢ m2 elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych
stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.

w tym:

konstrukcja stalowe ramy wejscia do budynku

balustrady

pozostate detale architektoniczne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Bedzie rowniez podstawg do:

Kontrolowania jako$ci wykonywanych robot

Przeprowadzenia procedur odbiorowych

Rozliczenia wykonanych robot

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie i montaz elementoéw konstrukcji stalowych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogoblne wymagania dotyczace robdt budowlanych".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j
SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004- r.,Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normie PN-821S-10052.

2.2. Wymagania szczegdtowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastruktura

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementoéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:

PN-EN 10020:2003,

PN-EN 10027-1:1994,

PN-EN 10027-2:1994,

PN-EN 10021:1997,

PN-EN 10079:1996,

PN-EN 10204+Ak: 1997,

PN-90/H-01103,

PN-87/H-01104,

PN-88/H-01105,

a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,
katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003.

rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze 1 za§wiadczenia odbioru,

mie¢ trwate ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,

bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze 1 za§wiadczenia odbioru,

miec trwate ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogi¢te:

— blachy trapezowe powinny odpowiada¢ normie DIN 18807

2.2.2. Laczniki

Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukeji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
759:2000, a ponadto:

elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355 oraz
PN-67/M-69356.
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2.2.4. Skladowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowg¢ powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywniac
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po jej nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyroéwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac¢ i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

Laczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukeji stalowych moga by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementoéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac
m.in.:

spawarkami,

palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczegolnych

elementow konstrukcji

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.
3 "Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spehniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00
pkt. 4 "Ogdlne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu"..

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunigciu, odksztalceniu, przewrdceniu itp.
Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac¢ powstania nadmiernych
deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i1 zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drog publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot".

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszelkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem i
wykonaniem elementoéw konstrukcji stalowe;.

5.2.  Zakres wykonywania rob6t w wytworni
5.2.1. Przygotowanie 1 obrobka elementéw
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Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukeji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

gatunku stali,

asortymentu,

wlasnosci,

wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne
powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gigciu nie
powinny wykazywac peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementow. Sprzet uzywany do prostowania i gigcia elementéw stalowych powinien
by¢ zaakceptowany 1 sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Cigcie elementow i1 sposob obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan
wg PN-89/S-10050.

Przed przystapieniem do skladania elementéw konstrukeji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementéw w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych 1
brzegoéw stykéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN IS0
913:2002.

5.2.2. Scalanie konstrukcji

. Spawanie

Spawanie powinno odbywac si¢ zgodnie z norma.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Elementy stalowej konstrukcji sg spawane w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej 1 odbiorowi.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole
stosowanych materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnos$ci wykonywanych ztgczy
spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujace odksztalcenia elementow
konstrukeji stalowe;.

Sposéb usuni¢cia odksztatcen konstrukeji wykonaé zgodnie z zaleceniami normy.

. Potaczenia na $ruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na §ruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu aby §ruba wchodzita do otworu po lekkim
uderzeniu mlotkiem,

gwint nalezy nacia¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzilty w otwor czesci taczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaly si¢ nad gérng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke
pokrywata co najmniej dwa zwoje,

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru,

$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa, zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
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Przed przystagpieniem do montazu konstrukcji nalezy wykona¢ prace pomiarowe i kontrolne
potozenia elementow stalowych.

5.3.2. Wpykonanie potaczen spawanych

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura
nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢.

Powierzchnie faczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i1 innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Spoiny czotowe powinny by¢
podspawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po
wykonaniu

powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999) :

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

- dla ztaczy normalnej jakos$ci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztagcza R1, a spoiny normalnej jakosci
powinny odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN
970:1999)

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci 1 odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.

Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych przez
Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca.

5.4, Montaz elementoéw konstrukcji stalowej na budowie

5.4.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznaé
si¢ z protokotem odbioru elementow konstrukeji przewidzianych do wbudowania i potwierdzi¢ to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ si¢ do
znajomosci 1 przestrzegania ustalen zawartych w SST i1 dokumentacji projektowej, co potwierdza
pisemnie zlozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru.

Do montazu elementoéw konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996
1 PN-9/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadajacych warunkom normy PN-82/810052.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementow
przewidzianych do usunig¢cia i zamontowania nowych elementéw konstrukcji stalowe;,

sity wywotane obcigzaniem od ludzi pracujacych przy demontazu i montazu,

sity od ci¢zaru narzg¢dzi, urzadzen i materiatow pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidlowy dostep do kazdego miejsca
robot przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

W czasie montazu nalezy dopilnowac aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robot.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zamontowanych.

5.4.2. Wpykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania" 1 w ilo$ci
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Warunki wykonania polaczen spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.
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5.4.3. Wykonanie potaczen na $ruby
Warunki wykonania polaczen na $ruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja, projektowa, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej
SST.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru
poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczego6lnych etapdw robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
ST-00.00.00 pkt. 6 "Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow 1 robot
budowlanych pkt 6".

6.2.  Zakres kontroli 1 badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a kazda zmiana powinna
by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.

Dopuszczalne odchyltki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

sprawdzenie potagczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
konstrukeji.

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy
sg trwale mocowane,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

kontrolg jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrolg jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegaja
odbiorowi, a ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST, WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako cato$ci,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00; "Opis
sposobu odbioru robot budowlanych" pkt. 8.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcga, powotuje Komisj¢ Odbioru, ktorej zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytwérni Wykonawca przedktada:

dokumenty techniczne,

swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologiczne;,

$wiadectwa spawaczy,

pomiary odchytek,

$wiadectwa jako$ci materiatow,

dziennik wykonania konstrukcji,

dokumentacje projektowa,

rysunki warsztatowe,

protokoty odbioru czg¢éciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow
dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na
podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwdrni wraz z os§wiadczeniem
Wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzy operacyjnych zostaly usunigete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszag SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j
przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "PODSTAWA PLATNOSCI" pkt. 9.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena za 1 tong wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako
catosci, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robot, atestem producenta materiatow 1
oceng jakosci wykonania robdt na podstawie pomiardéw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

. Wykonanie konstrukcji jako catosci:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

opracowanie ,,Program realizacji robot" wraz z ,,Projektem technologii spawania",
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

badanie i obrobka elementow stalowych do scalania,

scalanie elementow i ich spawanie,

montaz probny konstrukcji,

oznaczenie elementow wedhug kolejnosci montazu,

wykonanie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw i1 badan.

. Transport konstrukc;ji:

wykonanie ,,Projektu organizacji transportu" wraz z niezb¢dnym projektami, ekspertyzami i
opiniami,
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zaladunek konstrukeji na srodki transportu,

przewiezienia konstrukcji z wytworni na plac budowy,

roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

. Montaz konstrukcji jako catlosci na budowie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie ,,Projektu montazu konstrukcji" wraz z ,,Projektem technologii spawania",
wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",

montaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

montaz wstepny z regulacjg geometrii,

state zespolenie elementéw przez spawanie,

wykonanie innych potaczen (na $ruby),

usunig¢cie ewentualnych usterek,

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw 1 badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje 1 klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownoleglo$cienne IPE walcowane na goragco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goragco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiarow i
masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rOwnoramienne i nieréwnoramienne ze
stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci zlaczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okraglte do $rub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogolny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, §redni 1 duzy. Klasa
doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.
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PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakos$ci i tolerancje
wymiarow powierzchni cigtych termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej
obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwigkowe zlaczy
spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00
CPV —45442100-8 Roboty malarskie.

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych
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B.15.02.00 Malowanie tynkow

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mutl.

2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie |
czes$ci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzgc jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki.

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg - do farb wapiennych,

terpentyn¢ 1 benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schnigcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
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wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schnigcia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania - biaty -

- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajno$¢ - 5-6 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ - 6-8 rn”/drn3

czas schnigcia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ -1,2-1,5 m2/dm3

czas schnigcia - 12 h 25.5.

2.5.5 Farby olejne 1 ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schnigcia -12 h

Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos¢ max. 1,6 g/cm3

zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

roztarcie pigmentoéw: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggni¢cia
5 stopnia wyschnig¢cia - max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ - 100-120 mm

przyczepnos¢ do podtoza - | stopien,

elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $srednicy 3 mm nie wykazuje pgknig¢ lub odstawania
od podtoza,

twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowacé
uszkodzenia powtoki

odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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2.6 Srodki gruntujace.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3 Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitdw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

1 urzadzen sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu
posadzek, usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podtozy.

5.1.1 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy

poszerzy¢ 1 ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.
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5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3 Wykonywania powlok malarskich.

5.3.1 Powtloki wapienne powinny rOwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze§witow, plam
1 odpryskow.

5.3.2 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 sladow pedzla.

5.3.3 Powloki z farb i lakieréw olejnych i1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegbdlne warstwy stosowac farby w ré6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2 Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego
sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
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dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1 Odbior podtoza.

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

8.1.2 Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkoéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

8.1.3 Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

8.1.4 Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr robot malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci i wzorcem producenta,
braku prze$witu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub baweiniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Platnos$¢. Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
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z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

1 sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i1 alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00
CPV —45320000-6 Roboty izolacyjne.

ROBOTY IZOLACYJNE

1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogoélne.

a)Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

b)Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtoknie.

c)Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty 1 powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych 1
$wiadectwach ITB.

d)Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i1 §$wiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wig¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WW. normie.
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Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem 1
dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mi¢knienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

zawarto$¢ wody - nie wiecej ni? 0,5%

sptywno$¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba i1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4 Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,
oraz posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4 Materiaty do i1zolacji termicznych.

2.4.1 Styropian.

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe
o gestosci min. 25 kg/m3.

a)Wymagania.

plyty styropianowe powinny posiadajg barwe¢ granulek styropianowych wstepnie spienionych,
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dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glgbokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o giebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.

Wymiary:

dhugos¢ - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchytki do 0,5%

szeroko$¢ - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki do 1,5 mm

grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki do 0,5%

b)Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajagca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

c)Przechowywanie.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d)Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2 Ptyta spil$niona twarda.
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000.

2.4.3 Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

-wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc,

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na goraco.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ zrgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1 Przygotowanie podktadu.
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a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacja z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
c¢) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nisza niz 5Sst.C.

5.1.3 Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czg¢$ci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposéb
ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie niniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01.
Izolacje wodochronng nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Inspektora.

a)izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b)izolacj¢ dna uktada¢ na przygotowanym podktadzie i ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,
c)izolacje $cian ostoni¢ $cianka z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm,

5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

a)Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

b)Pyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.

c)Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

d)Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokos$ci jednej warstwy §ciany, zmontowac plyty a
nastepnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

€)W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci.

6.1 Materiaty izolacyjne.
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Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatoéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

6.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1 Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowig nast¢pujace dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaswiadczenia o jako$ci materialdow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podioza,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze "
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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PN-75/B-30175

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Plyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt twardych

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych

Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt porowatych

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

B.18.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Robot ociepleniowych.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian i wypraw elewacyjnych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktorych istnieje pewnos$¢ , ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania , wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjnych oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe , definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST " Wymagania ogdlne"

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w STT " Wymagania ogdlne"

Szczegbdtowy opis sposobu prowadzenia robot 1 parametrow zastosowanych materiatadw
zawiera dokumentacja projektowa.

1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych
Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowig :

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury  z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt , sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , p0z.2072 z pdzniejszymi
zmianami),

- dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia ( Dz.

U. z 2002 r. Nr 108 , p0oz.953 z pdzniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych , koncowych i robot zanikajacych , z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych ,

- dokumentacja powykonawcza , czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji
robdt  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt ( zgodnie z art.3
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "
Wymagania og6lne "

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska , wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejska aprobata techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi , albo

- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta ,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace , ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznaczeniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobata techniczng , badz uznano za " regionalny wyréb budowlany ",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu , kraj
pochodzenia , daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu
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Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym  w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych).

Do wykonania robot ociepleniowych przewiduje si¢ zastosowanie materiatow w oferowanym
przez wykonawce systemie ocieplenia o parametrach nie gorzsych niz okre$lone w
dokumentacji techniczne;:

Ptyty styropianowe EPS na $ciany o grubosci i parametrach jak w przedmiarze
Plyty styropianowe EPS 70-040 o grubosci 2 cm na o$cieza

Siatka z wtokna szklanego o gramaturze min 145 g/m2

2.2.4 Listwy startowe lub listwy okapowe

2.2.5. Listwy naroznikowe aluminiowe

Kotki plastikowe do mocowania plyt ze styropianu

Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu

Preparaty gruntujace podtoze.

Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe

2.2.8 Farby elewacyjne silikatowe

229 Inne niezbg¢dne do przerobek elementdw wystepujacych na elewacji, wykonania
przebudowy daszka i1 obrobek blacharskich.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU , MASZYN I NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejsze;j
Specyfikacji.

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robét ociepleniowych , przewiduje si¢
wykorzystanie nast¢pujacego sprzetu lub innego sprzetu stosownie do wymogow oferowanego
systemu docieplen:

Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia
- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

Wyciag jednomasztowy elektryczny

Sprzet stosowany do robot ociepleniowych powinien by¢ kompletny , sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze¢sci pt. Wymagania ogoélne niniejsze;j
Specyfikacji.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producenta materiatow , aprobaty
technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywanie i transport ).

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.
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Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych ( na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym , wyposazonym w osprzet widtowy , kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie . Rgczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w czeséci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
Specyfikacji.

5.2. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
si¢  w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych .

5.3. Przygotowanie podtoza pod roboty ociepleniowe

Podloze , na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu , brudu
oraz stabo zwigzanych powtok. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze woda pod wysokim
ci$nieniem . Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by¢ nosne , réwne , o wystarczajacej
przyczepnosci , pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczecie przyklejania plyt ze styropianu konieczne jest catkowite wyschnigcie
podioza 1 sprawdzenie przyczepnos$ci podtoza.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez probne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich
przyczepnosci poprzez odrywanie.

Nieréwnosci 1 ubytki od 5 do 15 mm nalezy minimum dzien przed przystapieniem do klejenia
plyt ze styropianu wyrownac¢ zaprawg wyréwnujacg wybranego systemu ocieplen.

Jezeli podtoze jest chtonne 1 pylace , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu nalezy
zagruntowa¢ powierzchni¢ preparatem gruntujagcym nalezacym do wybranego systemu
ocieplen.

Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtdrzy¢ probe przyczepnosci.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykona¢ przy spelnieniu wymagan producenta wybranego systemu. Zalecane
jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston , zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych , promieniowania stonecznego i wiatru.

5.4.1. Montaz listew startowych - okapowych
Listwy startowe montuje si¢ jako dolng krawedz lub jako zakonczenie boczne.

Listwy nalezy mocowa¢ do podtoza kotkami wbijanymi @6 w odstepach 30 cm. Listwy nie
moga nachodzi¢ na siebie ( nalezy montowac na styk ) Jezeli listwa startowa stosowana jest
jako zakonczenie boczne , nalezy wykonac potgczenie na zaktad dtugosci 20-40 mm 1 skrecicé
wkretami samonawiercajacymi .

5.4.2. Klejenie ptyt ze styropianu

Mase klejaca nalezy wymiesza¢ z odpowiednig iloscig wody przy pomocy mieszarki tak , aby
otrzymac konsystencje odpowiednig do obrobki. Ilos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg
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danych producenta wybranego systemu ocieplen. Nalezy stosowa¢ wylacznie wode pitng ,
przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do +25°C.

Klej nalezy naktada¢ na ptyte z welny mineralnej wzdluz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm
oraz na §rodku ptyty — w czterech punktach plackami wielkos$ci dioni. W przypadku docinania ptyt
nalezy te ilo$¢ stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi
ptyty. ,,Placki ” powinny pokrywac¢ nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Przy ukladaniu pierwszej
warstwy ptyt na listwie cokotowej nalezy zwréci¢ uwage , zeby plyty dolegaty do czotowe;j
powierzchni listwy cokolowej. Nalezy zwroci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w wyniku
natozenia zbyt matej ilosci kleju . Nie wolno taczy¢ ptyt w miejscach pekniec elewacji . Trzeba w
tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielkos$ci przynajmniej 10 cm . Nie wolno rowniez faczy¢
ptyt w naroznikach otworow ( np. okiennych ). W miejscach tych wystepuje koncentracja
naprezen ( moga wystapic¢ rysy ukosne ) . Miejsca takie nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwa
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu plyt na nadprozach zaleca si¢ stosowanie listwy pomocniczej, zeby zapobiec
osuwaniu si¢ ptyt na warstwie swiezego kleju. Plyty zawsze nalezy uktada¢ z przesunigtymi
spoinami pionowymi. Przy docinaniu plyt nalezy réwniez stosowac przesuni¢cia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikow zaleca si¢ zawsze wystawi¢ jedng plyte

z odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina si¢
wystajacy pasek. Ptyty nalezy przykleja¢ na przemian , zeby uzyskac ich zazgbienie.

Zawsze nalezy uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyty jedna ptaszczyzne. W przypadku
powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z welny mineralnej , do
ich wypelnienia nalezy zastosowac pianke poliuretanowsq .

Plyty ze styropianu nalezy pokry¢ klejem na catej powierzchni

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nalezy przeszlifowac pacg z papierem $ciernym w celu
usunig¢cia mogacych powsta¢ podczas klejenia drobnych uskoké6w na stykach ptyt .

5.4.3. Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza

W przypadku podtoza o niewystarczajacej wytrzymato$ci na zrywanie wymagane jest statycznie
obliczone mocowanie kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane.
Za kazdym razem nalezy dobra¢ odpowiednig dlugos$¢ , wymagany typ kotka w zaleznos$ci od
grubo$ci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej gtebokosci zakotwienia , ktéra musi wynosié¢
minimum 3 cm w warstwie no$nej podtoza. Prawidlowo osadzone kotki nie wystajg zadnym
fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchni¢ , a w przypadku ich zaglebienia w ocieplenie
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty styropianowej. Montaz kotkdw mozna rozpocza¢
nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu 1 zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od
przyklejenia plyt ze styropianu

5.4.4. Montaz naroznikow aluminiowych

Listwy aluminiowe nalezy zamontowac przed zatopieniem siatki z wtokien szklanych

Do mocowania naroznikow nalezy uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z
wiokien szklanych.

Narozniki nalezy wklei¢ na wszystkich zalamaniach powierzchni t.j.

- OScieza okienne i drzwiowe

- Na narozach zewngtrznych $cian

5.4.5. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z siatki z wtokien sztucznych

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C, na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga
wystapi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nalezy przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi.
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Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpoczac¢ po okresie gwarantujacym wilasciwe zwigzanie
termoizolacji z podlozem ( nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt).
Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu .
Warstwe zbrojona wykonaé za pomoca zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
ocieplenia.

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ za powierzchnie zamocowanych ptyt ze styropianu
ciggla warstwg o grubosci 4 - S mm pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki
zbrojace;j.

Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy niezwlocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujac do
tego celu gladka pace stalowa. Nastgpnie na wyschnigta powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie$¢
drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego wyrownania 1 wygtadzenia powierzchni
o grubosci 3 — 4 mm Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg z wtokien szklanych powinna
wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sgsiednie pasy siatki muszg by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm

W pionie 1w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych
zaprawg klejaca .

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe bylo oklejenie o$ciezy
okiennych 1 drzwiowych na calej ich glebokos$ci. Naroza otwordéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji siatkami o
szerokosci oscieza 1 zachodzacymi na elewacj¢ min. 20 cm.

5.4.6. Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujacych

Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie znajdujace si¢ w pojemniku po ich doktadnym
wymieszaniu sg gotowe do uzycia.

Preparat gruntujacy mozna naktada¢ pedzlem lub przez natrysk.

Nalezy zastosowac preparat gruntujgcy wybranego systemu ocieplenia.

5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej siatkg z wldkna szklanego.

Jako wyprawg na §ciany nalezy zastosowac systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1 -
2 mm ) barwiony w masie. Przygotowany material nalezy nanosi¢ cienkg rownomierng warstwag
na catg powierzchni¢ , uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nast¢pnie usungé
nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna , krotkg pacg ze stali nierdzewnej. Materiat mozna
ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zaleznos$ci od pozadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac pacg stalowg lub

z tworzywa sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkow
atmosferycznych ) . Zacieranie nalezy wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , rtwnomiernie na
calej powierzchni elewacji. Twardniejagcego materiatu nie nalezy rozrabia¢ woda .

Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zaleca si¢ wykonanie elewacji stanowiace;j
odrebng calo$¢ w jednym etapie wykonawczym , materialem zaméwionym jednorazowo.
Przygotowane masy 1 zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujagcego. Proces wigzania tynku powinien przebiegac przy
bezdeszczowej pogodzie  w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stoneczng 1 wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku ,
co znacznie utrudnia , a czasem uniemozliwia wykonanie prawidlowej struktury tynku. Po
natozeniu na podtoze , Swiezy tynk nalezy chroni¢ , az do momentu wstepnego stwardnienia przed
opadami atmosferycznymi.
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5.4.8. Potaczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi elementami

Miejsca potaczen ze stolarka okienng , drzwiowsg , obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelnic¢
odpowiednimi materialami trwale elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , uszczelkami
rozpreznymi itp.
Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktore wniknie
woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu ociepleniowego.
5.4.9. Montaz instalacji odgromowej
Po zakonczeniu prac elewacyjnych nalezy ponownie zamontowac na elewacji ( w tych samych
miejscach ) zwody pionowe instalacji odgromowej. Nalezy dostosowa¢ dlugo$¢ nowych
uchwytéw tak , zeby zmontowana instalacja zachowata dystans w stosunku do ocieplonej $ciany
min. 5 cm

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogdlne
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych.

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow ,
ktore beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.3. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy ,
dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta , potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2 niniejszej STT

6.4. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
robot. Z tego wzgledu , w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezaca
kontrola rob6t zanikajacych ( ulegajacych zakryciu ).Kontrola powinna obejmowac przede
wszystkim :

Kontrole elementow sktadowych ( materiatow)
Kontrolg¢ zamocowania listew startowych

Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych ( uwage nalezy
zwrdci¢ na poprawnos$¢ mocowania tgcznikdw mechanicznych, ptaszczyznowos¢ utozenia plyt,
zachowanie przesuni¢cia stykéw pionowych ptyt)

Kontrole jako$ci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki

Kontrole jakos$ci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolito$¢ kolorystyczna i fakturowa
warstwy, prawidlowos¢ utozenia wyprawy , jej uziarnienie)

Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

6.5. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan , dotyczacych robdt ociepleniowych , w szczegdlnosci w zakresie :
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- zgodnosci z dokumentacjg projektows i1 specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej ,

- jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla rob6t zwianych z pracami ociepleniowymi sg okreslone w
przedmiarze robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne
8.2. Odbidr robot

Poszczegodlne etapy robot ociepleniowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawcg robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg , dokumentacja projektowa 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy odebra¢ przygotowanie
podioza

8.3. Odbior ostateczny ( koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu ( ilo$ci) , jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja , powolana przez zamawiajgcego , na podstawie
przedtozonych dokumentéw , wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty :

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot ,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw ,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych ,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
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wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji ,

- ocen¢ wynikow 1 badan ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia ,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6dt z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcag.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi 1 gwarancji jest ocena robot po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych , zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robot ,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbidr ostateczny ( koncowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej ,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonywanych robotach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne

9.2. Zasady rozliczania i ptatno$ci

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszystkie roboty objete dokumentacja
projektowa 1 przdmiarem robdt wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi 1 wynikajgcymi z
utrudnien np :

- koszty dostosowania do wszystkich wymagan ogdlnych

- przygotowanie stanowiska roboczego

- obstluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi

- wykonanie prob przyczepnos$ci do podtoza

- przygotowanie podtoza

- zagruntowanie podloza

- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia ptyt ze styropianu

- montaz listew startowych

- przyklejenie ptyt ze styropianu

- szlifowanie styropianu

- uszczelnienie stykow plyt pianka poliuretanowa — w razie wystgpienia szczelin
- montaz ptyt do $ciany przy pomocy kotkow

- wykonanie wzmocnienia z siatki z witdkien szklanych

- wklejenie wzmocnien diagonalnych w naroznikach stolarki okiennej i drzwiowej

- gruntowanie warstwy wzmacniajacej
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- przygotowanie i natozenie tynku cienkowarstwowego

- malowanie tynkow farbami elewacyjnymi

- uszczelnienie stykow ze stolarka okienng 1 obrobkami blacharskimi przy pomocy
silikonu

- uprzatniecie stanowiska roboczego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna . Zasady i reguty
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna . Terminologia
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia
PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania ramowe
PN-M-47900 -2 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat

1 gléwne parametry

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych ., Wydawnictwo Arkady ,
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
(Dz.U.z2003 1., Nr 120, poz. 1126 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr
202 , poz.2072 z pdzniejszymi zmianami),

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobow
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D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania (SST)

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie koryta wraz z profilowaniem
1 zageszczeniem podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boisk.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.
Materiaty

Materiaty doziarniajace (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cement, wapno, majace
doprowadzi¢ do no$nosci podtoza E2 > 60 MPa.

3.Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Profilowanie koryta

Do wykonania roboty nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukos$nie
nastawionym lemieszem, zgarniarki, drobny sprzet r¢czny do profilowania r¢cznego w miejscach
gdzie inny sprzet nie moze by¢ zastosowany 1 inny sprzet zaakceptowany przez Zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Stosowany sprzet powinien by¢ w dobrym stanie — nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu
na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

3.3. Zageszczenie podloza

Sprzet do zageszczenia podtoza powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego w
podtozu. W zaleznos$ci od powyzszego nalezy stosowacé walce okotkowane, gtadkie, wibracyjne,
ogumione lub sprzet zageszczajacy pozwalajacy na uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszezenia IS.

4.Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogo6lne” pkt.4
Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie moga by¢ stosowane nastepujace srodki
transportu:

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze,

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego
do wykonywania wykopow.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywie$¢ na odktad na odlegto$¢ do 5 km.

5. Wykonanie robot
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Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w SST D.00.00.00.

5.2. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zggszczenie podioza.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zggszczenie podtoza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu
wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i urzadzen obcych
kolidujacych z tymi robotami. Za zgoda Zarzadzajacego realizacja umowy mozliwe jest
wczesniejsze rozpoczecie robot. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystgpic¢
bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni w dobrych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podtoza polega na $cigciu nierownosci, zebraniu nadmiaru
gruntu i nadaniu ptaszczyzng pochylenia podtuznego i spadku poprzecznego zgodnie z
dokumentacja projektowa i zaleceniami Zarzadzajacego realizacjag umowy. Nadmiar gruntu nalezy
zaladowac na $rodki transportu 1 wywies¢ na odktad, na odlegtos¢ do 5 km. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia. Zaggszczenie podtoza nalezy
wykonywa¢ odpowiednimi walcami a w miejscach trudno dostepnych ubijakami mechanicznymi.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rdzni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartosci.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

Zaggeszczenie nalezy prowadzi¢ az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podtoza Is >=
1,00.Uktadanie przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw konstrukcji nawierzchni w
korycie powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z zageszczeniem podtoza.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie kryta przed nadmiernym zawilgoceniem w sposob
zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6
Sprawdzenie profilowania i zageszczenia podtoza w krycie

Rownose

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5 %).

6.2.3. Glgbokos¢ kryta i rzgdne dna

Réznice migdzy rzgdnymi mierzonymi i1 projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm 1 —2cm.
Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6dt podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* wykonania koryta i wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza.

8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania og6lne”
pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;:



Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym 1 infrastruktura

Cena 1 m? koryta i wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robot,

wykonanie koryta z zatadunkiem 1 transportem nadmiaru gruntu na odktad,
profilowanie i zaggszczenie dna koryta,

przeprowadzenie badan laboratoryjnych,

wykonanie niezbe¢dnego odwodnienia na czas budowy,



