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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B - 01.00.00 

ROBOTY ZIEMNE 

 
1. Część ogólna. 
 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji objęte są roboty związane z wykonaniem robót ziemnych. 
 
c) Informacje o terenie budowy. 
 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren posiada 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  

Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od strony 
północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria komunikacyjna. Od 
strony południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu jednorodzinnego oraz budynku 
gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem gospodarczym stojącym częściowo na terenie 
inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - 
przez właściciela, którym jest Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z 
zabudową jednorodzinną. Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w 
całości dostępny pod inwestycję. 

WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

 
d) Nazwy i kody: 
 

45112420-5 - Kopanie piwnic 
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami  
i powszechnie stosowanymi normami. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
Nie dotyczy. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu spełniającego wymagania 
dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Transport na terenie budowy moŜe odbywać się dowolnymi środkami. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZWIĄZANE 

Zakres robót 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 
a) roboty geodezyjne związane z wytyczeniem i stabilizacją w terenie granic wykopu oraz w 

razie potrzeby usytuowanie występujących w obrębie wykopu instalacji podziemnych lub 
innych przeszkód wymagających wykonywania wykopu ze szczególną ostroŜnością, 

b) oczyszczenie i przygotowanie terenu, 
c) przygotowanie dróg dojazdowych, 
d) odwodnienie powierzchniowe terenu. 
Zakres robót związanych obejmuje: 
a) roboty geodezyjne związane z określeniem wymiarów dna wykopu i usytuowania 

podstawowych elementów konstrukcji oraz w razie potrzeby pochylenia skarp wykopu, 
b) powierzchniowe odwodnienie dna wykopu, 
c) wgłębne obniŜenie poziomu wody gruntowej. 

Roboty geodezyjne 

Zgodnie z wymaganiami normy roboty geodezyjne związane z wykonaniem wykopu powinny 
obejmować: 

a) wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów głównych i 
punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. w zakresie 
umoŜliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu 
(np. ścian konstrukcyjnych), 

b) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej liczby 
punktów wysokościowych (reperów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej. 

W przypadku wykopów fundamentowych otwartych, przeznaczonych dla małych i prostych 
obiektów, granice wykopu moŜna określać prostymi metodami mierniczymi. Przy wykopach 
otwartych dla bardziej złoŜonych obiektów i wykopach obudowanych granice wykopu (usytuowanie 
obudowy) naleŜy wyznaczać metodami geodezyjnymi. 

Punkty określające granice wykopu oraz występujących na terenie instalacji powinny być 
wyraźnie widoczne, zabezpieczone przed uszkodzeniami i usytuowane w miejscach umoŜliwiających 
korzystanie z nich przez cały okres wykonywania wykopu. 

Punkty wysokościowe naleŜy lokalizować poza granicami przewidywanych robót ziemnych, na 
trwałych elementach, których połoŜenie w trakcie wykonywania wykopu nie ulegnie zmianie. 

Dla kaŜdego obiektu musi być wykonany co najmniej jeden punkt wysokościowy. W przypadku 
wykopów liniowych i rozległych wykopów szerokoprzestrzennych liczba punktów wysokościowych 
musi być taka, aby odległość punktu pomiaru wysokości w trakcie robót od punktu wysokościowego 
nie przekraczała 250 m. 
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Rzędna punktu wysokościowego powinna być wyznaczona z dokładnością do 0,5 mm. 
Przy duŜych robotach ziemnych zaleca się stosowanie GPS (Global Positioning Systems} w 

pracach geodezyjnych, takich jak tyczenie i kontrola realizacji wykopów lub nasypów. Antena 
umieszczona na równiarce lub walcu pozwala na wyznaczenie jej połoŜenia co 10-30 sekund z 
dokładnością do 1-2 cm. GPS prowadzi do bardzo znacznego przyśpieszenia robót ziemnych. 

Oczyszczenie i przygotowanie terenu 

Zgodnie z normą oczyszczenie i przygotowanie terenu robót ziemnych powinno być wykonywane 
po dokładnym rozpoznaniu istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi instalacji, urządzeń 
oraz roślinności, i powinno obejmować: 

- usunięcie występujących na terenie rumowisk i wysypisk odpadów oraz gruntów 
zanieczyszczonych związkami chemicznymi; czynności te powinny być wykonane z 
uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, 

- przełoŜenie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniami przewidzianych w projekcie instalacji 
podziemnych, 

- usunięcie występujących w granicach wykopu krzewów i drzew (jeŜeli projekt nie przewiduje 
inaczej), 

- zabezpieczenie przed uszkodzeniami w razie potrzeby drzew i obiektów występujących w 
sąsiedztwie granic wykopu, szczególnie obiektów chronionych prawem (pomników przyrody, 
pomników kultury, wykopalisk archeologicznych), 

- istniejące na terenie robót ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny być osuszone lub 
przełoŜone zgodnie z odrębnym projektem. 

JeŜeli wcześniejsze uŜytkowanie terenu robót wskazuje na moŜliwość występowania w podłoŜu 
np. starych i instalacji, drenów, murów, wskazane jest wykonanie przekopów kontrolnych, 
umoŜliwiających stwierdzenie ich obecności. 

Wykonanie przekopów kontrolnych moŜe być równieŜ uzasadnione w miejscach wykonywania 
obudów. 

JeŜeli wykonanie wykopu wymaga usunięcia drzew, których usunięcie nie było w projekcie 
budowlanym przewidziane, to usunięcie takich drzew naleŜy uzgodnić z odpowiednimi władzami. 

Drzewa powinny być usuwane w całości, łącznie z karczowaniem pni. Doły po karczowaniu pni 
poza granicami wykopu powinny być wypełnione nasypanym i zagęszczonym gruntem tego samego 
rodzaju jak grunt podłoŜa i przykryte warstwą ziemi humusowej. 

Przygotowanie dróg dojazdowych 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy wykonać niezbędne drogi dojazdowe 
do terenu i na terenie budowy oraz, ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 
dojazdowe naleŜy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostroŜności. 

Odwodnienie powierzchniowe 

Wykonywane roboty ziemne naleŜy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wód 
opadowych i gruntowych. 

Zabezpieczenie terenu wykopu przed wodami opadowymi naleŜy wykonać przez odpowiednie 
ukształtowanie przyległego terenu (ze spadkiem od wykopu) lub ujęcia i odprowadzenie wód 
powierzchniowych napływających w miejsce wykonywanych robót. 

Przykłady najprostszych rozwiązań odwodnień wykopów i nasypów pokazują rysunki 1 i 2. 

 
Rys. 1. Rów na koronie wykopu przechwytujący wodę 
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Rys. 2. Rów odwadniający wzdłuŜ nasypu 

 
Odwodnienie powierzchniowe dna wykopu stosuje się przy nieduŜym zagłębieniu dna poniŜej 

poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz nieznacznym jej wydatku, w warunkach gdy pompowanie 
z dna wykopu nie powoduje zagroŜeń obiektów sąsiednich. Wodę napływającą do wykopu przez 
skarpy lub ściany i dno zbiera się za pomocą systemu rowków oraz drenów poziomych do studzienek 
zbiorczych i stamtąd odpompowuje na zewnątrz wykopu. 

Orientacyjne wartości współczynników filtracji dla poszczególnych gruntów - k i jednostkowe 
wydajności - q podano w tablicy l.  

Tablica l. Orientacyjne wartości q i k 
 

Rodzaj gruntu q, m3/h • m2 k, m/dobę 

Piaski drobne 0,15 0,50-1,0 
Piaski średnie 0,25 10-25 
Piaski grube i Ŝwiry 0,30-3,0 25-250 
Skały spękane 0,15-0,25 kilkadziesiąt do kilkuset 
q - wydajność, k - współczynnik filtracji 

 
Niedogodność techniczna tego sposobu odwodnienia polega na tym, Ŝe woda napływająca do 

wykopu rozluźnia grunt i wpływa w ten sposób na zmniejszenie jego nośności. 

Odwodnienie wgłębne 

ObniŜanie poziomu wody gruntowej w podłoŜu lub obniŜanie jej ciśnienia powinno być 
wykonywane na podstawie projektu. Projekt powinien być opracowany zgodnie z wynikami badań 
geotechnicznych lub hydrogeologicznych. 

Woda moŜe być usuwana z podłoŜa za pomocą igłofiltrów lub studni wierconych, a takŜe z 
zastosowaniem elektroosmozy. Dobór systemu zaleŜy od: 

- istniejących warunków gruntowych i wodnych w podłoŜu, 
- charakterystyki obiektu, np. głębokości wykopu i zasięgu odwodnienia. 
Zaleca się, aby system odwodnienia spełniał poniŜsze warunki: 
• przyjęty system musi spełniać wymagania ustawy, zwłaszcza wymagania dotyczące ilości 

pompowanej wody z wykopu, jej zrzuty do cieków czy kanalizacji, które powinny następować za 
zgodą odpowiednich władz, 

• system odwodnienia nie moŜe prowadzić do nadmiernych osiadań lub uszkodzenia pobliskich 
obiektów, 

• w celu ograniczenia przemieszczania cząstek gruntu razem z pompowaną wodą, naleŜy stosować 
odpowiednie filtry wokół ujęć, z wyjątkiem gruntów równoziarnistych, które są dobrym materiałem 
filtruj ącym, 

• schemat odwodnienia powinien być tak zaprojektowany i wykonany, aby 
utrzymywać przewidziane w projekcie poziomy wody i ciśnienia porowe bez znaczących wahań, 

• naleŜy zapewnić odpowiedni zapas wydajności pomp, jak równieŜ zabezpieczyć urządzenia 
zastępcze na wypadek awarii, 

• w momencie powrotu wody gruntowej do jej pierwotnego poziomu naleŜy zapobiegać 
niekorzystnym zjawiskom, takim jak zapadanie się gruntów o wraŜliwej strukturze, jak np. luźny 
piasek, 

• przyjęty system odwodnienia nie powinien prowadzić do nadmiernego dopływu 
zanieczyszczonej wody do wykopu. 

Wgłębne obniŜenie poziomu wody gruntowej moŜna uzyskać za pomocą studni depresyjnych lub 
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igłofiltrów (rys. 3, 4). 
Podstawowe kryterium stosowania studni depresyjnych i igłofiltrów stanowi współczynnik 

filtracji k gruntu odwadnianego: 
- przy k > l m/dobę stosuje się studnie depresyjne lub igłofiltry, 
- przy l > k > 0,10 m/dobę stosuje się igłofiltry z podciśnieniem, 
- przy k < 0,10 m/dobę stosuje się igłofiltry z elektroosmozą. 
Studnie depresyjne stosuje się zazwyczaj w przypadku większych miąŜszości warstw 

wodonośnych, natomiast igłofiltry - w przypadku warstw o małej miąŜszości (0,50-1,50 m). 
Studnie depresyjne naleŜy zapuszczać do gruntów najbardziej przepuszczalnych. Wymagane 

obniŜenie poziomu wody gruntowej osiąga się w wyniku pompowania wody ze studzien 
rozstawionych wzdłuŜ obwodu wykopu fundamentowego. 

Studnie depresyjne wykonuje się w otworach wiertniczych o średnicy 200-500 mm. Przestrzeń 
wokół filtra wypełnia się obsypką filtracyjną, podciągając stopniowo rury wiertnicze. Niekiedy 
zamiast obsypki filtracyjnej zakłada się gotowe filtry prefabrykowane (np. filtr Ŝwirowy) lub w ogóle 
nie daje się obsypki, jeŜeli wymiar oczek siatki filtra jest mniejszy lub w przybliŜeniu równy 
średnicy d50 gruntu. 

 
Rys. 3. Odwodnienie powierzchniowe prac ziemnych 

 
Rys. 4. Odwodnienie głębokie wykopów tymczasowych studniami 

 
W razie uŜycia pomp głębinowych do kaŜdej studni wprowadza się pompę głębinową połączoną z 

kolektorem przewodem tłocznym. 
Niektórzy ujęcia pionowe o średnicach filtrów 75-175 mm nazywają igłostudniami. Studnie te 

zwykle są przystosowane do wprowadzania w grunt przez wpłukiwanie. 
Instalacja słuŜąca do obniŜenia poziomu wody za pomocą igłofiltrów składa się z pomp 

samozasysąjących lub agregatu pompującego wodę, kolektora zbiorczego i igłofiltrów. W skład 
agregatu pompującego wchodzi pompa odśrodkowa do pompowania wody oraz pompa próŜniowa do 
odpowietrzania instalacji i wytwarzania podciśnienia. 

Igłofiltry rozstawia się w odstępach od 0,6 m do 1,8 m (przewaŜnie 1,0 m) wokół wykopu. Jeden 
zestaw (stosowany przy jednej pompie) składa się zazwyczaj z 50-60 igłofiltrów. Za pomocą 
igłofiltrów moŜna obniŜyć poziom zwierciadła wody gruntowej w środku dołu fundamentowego o 
około 4,0 m. Jeśli zachodzi konieczność większego obniŜenia zwierciadła wody, to naleŜy stosować 
następne obwody igłofiltrów rozmieszczonych w róŜnych poziomach (piętrach). 

W warunkach miejskich przy realizacji głębokich wykopów i odwodnień stosuje się obecnie 
systemy „szczelnych wykopów". Wykop taki jest ograniczony ścianami szczelinowymi lub 
palościanką, która kończy się w warstwach nieprzepuszczalnych, względnie jeŜeli nie ma 
moŜliwości izolacji - w podłoŜu. Izolacje takie wytwarza się wewnątrz obudowy ze ścian 
szczelinowych, wykonując iniekcje uszczelniające pod płytą denną. Po wykonaniu szczelnych ścian i 
uszczelnienia poddennego odpompowuje się wodę z wnętrza obudowy. 
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WARUNKI WYKONYWANIA WYKOPÓW 

Metoda wykonywania wykopów 

Zgodnie z normą metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, 
rodzaju, rozmiarów i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 

Wykopy powinny być wykonywane w maksymalnym stopniu przy uŜyciu sprzętu 
mechanicznego. 

Ręczne odspajanie urobku naleŜy stosować w przypadkach: 
- odspajania gruntów w sąsiedztwie przewodów instalacji podziemnej, jak równieŜ przy 

wykopach poszukiwawczych, 
- w strefie dna wykopu, jeŜeli uŜycie sprzętu mogłoby pogorszyć warunki 

gruntowe, 
- jeśli uŜycie sprzętu uniemoŜliwia uzyskanie wymaganej dokładności wykonania, 
- w szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi. 
Wykonywanie wykopów składa się z procesu rozluźniania podłoŜa, urabiania i odkładania (lub 

bezpośredniego załadunku i wywozu). 
Stosuje się następujące metody prowadzenia wykopu: 
- wykop czołowy na pełną głębokość, 
- wykop warstwami z kombinacją półek i odkładów (rys. 5a), 
- wykop boczny (rys. 5b), 
- wykop na zboczu, przy czym powierzchnie warstw zbiegają się w centralnym punkcie u 

podnóŜa; typowa metoda przy zastosowaniu koparek i spycharek (rys. 5c). 
W zaleŜności od poziomu pracy moŜna stosować koparki podsiębierne (takŜe włókowe) i 

przedsiębierne. 
Transport urobku samochodami moŜe się odbywać nad, pod lub na tym samym poziomie co 

koparka. Samochody mogą podjeŜdŜać z boku, frontu lub z tyłu koparki. Na rysunku l0 pokazano 
przykład wykopu wykonywanego metodą warstwową- widać warstwy robocze, ustawienie koparek 
przed- i podsiębiernych. 

 

 
Rys. 5. Metody prowadzenia wykopów 

a) wykop warstwowy, b) wykop boczny, c) wykop warstwowy na zboczu 
l.1; 2.l - etapy wykonywania robót, → kierunek transportu 

 
Jednocześnie z wykopem naleŜy zaplanować i realizować odwodnienie. Ma to specjalne 

znaczenie przy gruntach spoistych lub skałach podatnych na nawodnienie i dezintegrację. Spływ 
powierzchniowy powinien być skierowany do rowów i rząpi z odpowiednimi spadkami 
poprzecznymi i podłuŜnymi (rys. 3). 

W koronie wykopu naleŜy wykonać rowy przejmujące wody powierzchniowe. Na rozległych 
skarpach naleŜy projektować półki i wzdłuŜ nich zabezpieczone przed rozmywaniem rowy 
odwadniające. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na rozmywanie naleŜy zabezpieczać. 
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Rys. 6. Wykonywanie wykopu metodą warstwową: I, II, III - kolejne przejścia koparki, 

l, 2, 3... - kolejne stanowiska wywrotek 

Wymiary wykopu 

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami normy wymiary wykopu w planie powinny być dostosowane do: 
 

- wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu, 
- głębokości wykopu, 
- zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, 
- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie 

skarp), 
- szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 
W szczególnych przypadkach poza wymiarami fundamentów naleŜy uwzględniać równieŜ 

wymiary wyŜej usytuowanych elementów części podziemnej konstrukcji, wystających poza rzut 
fundamentów. 

Szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej określa się jako minimalną odległość pomiędzy skarpą 
wykopu lub obudową a licem skrajnych elementów obiektu lub instalacji, które mają być wykonane 
w wykopie. 

Przy ustalaniu wymiarów potrzebnej przestrzeni roboczej naleŜy uwzględniać nie tylko 
usytuowanie elementów konstrukcji lub instalacji, ale równieŜ sposób ich wykonania (np. grubość 
szalunków). NaleŜy równieŜ uwzględniać grubość warstw izolacyjnych i ocieplających 
przewidzianych do wykonania na elementach konstrukcji lub przewodach oraz sposób ich 
wykonania. 

Zgodnie z wymaganiami normy szerokość przestrzeni roboczej a nie powinna być mniejsza od: 
- w płytkich wykopach instalacyjnych - 0,3 m 
- pozostałych wykopach otwartych - 0,4 m 
- w wykopach obudowanych 

(bez robót izolacyjnych)  - 0,5 m 
- w wykopach obudowanych, 

jeśli na ścianach ma być izolacja - 0,8 m 
- minimalna szerokość przejść 

do miejsca robót  - 0,3 m 
Nominalne wymiary w planie wykopu naleŜy ustalać uwzględniając przyjęte w projekcie 

usytuowanie skrajnych elementów konstrukcji lub połoŜenie przewodu instalacyjnego, potrzebną 
szerokość przestrzeni roboczej oraz dopuszczalne odchyłki wykonania robót ziemnych lub obudowy 
oraz przy wykopach otwartych - bezpieczne pochylenie skarp. 

 
Wymiary wykopów naleŜy ustalać z zaleŜności: 
Bdolne = lk + a + u, 
Bgórne = Bdolne + 2h · n, 
w których: 
Bdolne − wymiar wykopu w dnie, 
Bgórne − wymiar wykopu w poziomie terenu, 
h − głębokość wykopu otwartego, 
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lk − skrajny wymiar konstrukcji, 
a − szerokość przestrzeni roboczej, 
(u) − odchyłki wykonania, 
l : n - stosunek podający nachylenie skarpy, np. l : 3. 
W uzasadnionych przypadkach przy ustalaniu wymiarów wykopu moŜna uwzględniać równieŜ 

dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji.  
Rzędna dna wykopu powinna być dostosowana do: 
- przyjętego w projekcie poziomu posadowienia fundamentów, 
- przewidzianych w projekcie warstw izolacyjnych, wyrównawczych, podkładowych, podsypek. 

Kształtowanie skarp wykopów otwartych 

Skarpy wykopów otwartych muszą być stateczne przez cały przewidywany okres uŜytkowania 
wykopu. 

Stateczność skarpy naleŜy zapewniać przede wszystkim poprzez wykonanie jej z odpowiednim, 
bezpiecznym pochyleniem. 

W przypadkach szczególnego zagroŜenia stateczności skarp bezpieczne pochylenie skarp 
powinno być określone w dokumentacji projektowej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury do 
przypadków tych zalicza wykonanie wykopów: 

- w gruncie nawodnionym, 
- w iłach skłonnych do pęcznienia, 
- na terenach osuwiskowych, 
- na terenach o głębokości przekraczającej 4 m, 
- gdy teren przy skarpie wykopu moŜe być obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. 
Określenie przez projektanta bezpiecznego pochylenia skarp moŜe być równieŜ uzasadnione w 

innych szczególnych przypadkach. 
W pozostałych, typowych przypadkach sposób kształtowania skarp określa wykonawca. 
Przy ustalaniu bezpiecznego pochylenia skarp naleŜy mieć na uwadze: 
- rodzaj gruntów, w których wykonywana będzie skarpa, 
- wielkość przewidywanych obciąŜeń w sąsiedztwie skarpy, 
- przewidywany czas uŜytkowania wykopu, 
- skutki ewentualnej utraty stateczności skarpy. 
Zgodnie z normą w wykopach tymczasowych skarpy pionowe moŜna wykonywać w 

przypadkach, jeŜeli głębokość wykopu nie przekracza: 
l ,0 m  − w nienawodnionych piaskach, rumoszach, zwietrzelinach i spękanych skałach,  
l ,25 m  − w gruntach spoistych, 
4,0 m  − w skałach litych odspajanych mechanicznie. 
W gruntach zwięzłospoistych i bardzo spoistych (wg normy) podaną wyŜej głębokość wykopu 

moŜna zwiększyć do 1,5 m. 
W pozostałych przypadkach naleŜy wykonywać skarpy o bezpiecznym pochyleniu. JeŜeli projekt 

nie stanowi inaczej, w przypadku wykopów tymczasowych norma dopuszcza następujące bezpieczne 
pochylenia skarp:  
l :  0,5 − w gruntach od średnio spoistych do bardzo spoistych (iłach, glinach), w stanie co 

najmniej twardoplastycznym, 
l : 1 − w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych,  
l :  1,25 − w gruntach mało spoistych (piaskach gliniastych, pyłach, lessach, glinach zwałowych) 

oraz w rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
l :  1,5 − w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Przy podanych wyŜej pochyleniach skarp norma wymaga, aby były spełnione następujące 
warunki: 

• w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wody opadowej od 
krawędzi wykopu,.  

• podnóŜe skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w 
kierunku środka wykopu, 
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• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kaŜdym punkcie skarpy, 

• stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opadów, mrozu itp.). 

W przypadku wykopów trwałych bezpieczne pochylenie skarp powinno być określone w 
projekcie. Według normy nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być mniejsze niŜ: 

l :  1,5 − przy głębokości wykopu do 2 m, 
l :  1,75 − przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 
l : 2 − przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 
Większe nachylenie skarp naleŜy uzasadnić obliczeniami stateczności. Stateczność skarp i dna 

wykopu głębszego niŜ 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo. 
Bezpieczne pochylenie skarp wykopów trwałych w gruntach spoistych moŜna kształtować 

równieŜ według zaleceń, przedstawionych w tablicy 2. 
Sprawdzenie obliczeniowe stateczności skarpy powinno obejmować: 
- analizę nośności poślizgu po powierzchni kołowo-cylindrycznej lub powierzchni dowolnej, 

najbardziej prawdopodobnej, 
- nośność podłoŜa poniŜej dolnej krawędzi skarpy, 
- sprawdzenie bezpieczeństwa przebicia hydraulicznego i erozji wewnętrznej spowodowane 

nadmiernym spadkiem hydraulicznym (w skarpie, dnie wykopu lub nasypie). 
Tablica 2. Kąty nachylenia zboczy wykopów róŜnych wysokości w gruntach spoistych według. Uzupełnione oraz 
wskaźnikowe parametry do obliczeń stateczności wykopów 
 

 
 

Ochrona stanu gruntu w dnie wykopu 

Wykop w ostatniej fazie naleŜy wykonywać tak, aby nie nastąpiło pogorszenie stanu gruntów 
występujących w dnie wykopu. 

W celu ochrony stanu gruntu w dnie wykopu norma zaleca, aby wykopy tymczasowe były 
wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowane. 

W przypadku gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu i jego zasypanie nie jest moŜliwe (np. z 
uwagi na zakres robót), norma zaleca wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od projektowanej 
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co najmniej o 20 cm, jeŜeli wykop jest wykonywany ręcznie, a przy wykopach wykonywanych 
mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleŜności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub ułoŜeniem urządzeń instalacyjnych. 

Mniejszy nadkład naleŜy stosować w przypadku występowania w poziomie posadowienia 
gruntów niespoistych, większy przy spoistych. 

W wykopach szerokoprzestrzennych pozostawianie nadkładu moŜna uznać za zbędne, jeŜeli 
natychmiast po odsłonięciu projektowanego poziomu dna wykopu i odebraniu gruntów grunty 
zabezpieczy się warstwą betonu o grubości 10 cm. 

Podany wyŜej sposób zabezpieczenia powinno się stosować szczególnie w przypadku 
występowania w poziomie dna wykopów gruntów szczególnie wraŜliwych na nawodnienie: lessów o 
strukturze nietrwałej, mad, pyłów. 

Podstawowe warunki bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania wykopów 

Przy wykonywaniu wykopów naleŜy spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury. 

Zgodnie z rozporządzeniem w wykopach średniogłębokich i głębokich naleŜy wykonać zejścia 
(wejścia) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) nie powinna przekraczać 20 m. 
W przypadku wykopów średniogłębokich zejścia moŜna wykonywać w postaci drabin. W 

wykopach głębokich zejścia powinny być wykonywane w postaci schodów zabezpieczonych 
odpowiednimi barierami. 

JeŜeli w sąsiedztwie krawędzi wykopu przewiduje się ruch ludzi, to krawędź wykopów o 
głębokości większej od 1m powinna być zabezpieczona odpowiednią barierką. W wykopach 
wąskoprzestrzennych o szerokości większej od 0,8 m, jeŜeli potrzebny jest ruch ludzi po obu 
stronach wykopu, naleŜy wykonywać przejścia. Rozstaw przejść nie powinien być większy niŜ 20 m. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. 
W skarpie wykopu nie wolno pozostawiać odsłoniętych w trakcie robót głazów, elementów 

starych instalacji itp. Elementy te powinny być natychmiast usuwane. 
W przypadku wykopów głębokich, wykonywanych metodą stropową, naleŜy takŜe rozwaŜyć 

zawarte w rozporządzeniu dodatkowe wymagania dotyczące oświetlenia i wentylacji. 

Dopuszczalne odchyłki wykonania 

Jeśli projekt nie stanowi inaczej, odchyłki w wymiarach liniowych, pochyleniach skarp, spadkach 
terenu i rzędnych dna wykopu w stosunku do przyjętych w projekcie lub uzgodnionych przed 
rozpoczęciem robót ziemnych, nie powinny być większe od podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki wykonania 
 

Dopuszczalne 
odchyłki Dotyczące: 

± 0,02% spadków terenu 
+ 0,05 % spadków rowów odwadniających 
+ 4 cm rzędnych w siatce kwadratów 40 m x 40 m 
±5 cm rzędnych dna wykopu fundamentowego 
+ 3 cm rzędnych dna wykopu dla rurociągów w gruntach spoistych 
±5 cm rzędnych dna wykopu dla rurociągów w gruntach wymagających wzmocnienia 

± 5 cm wymiarów w planie wykopów rozpartych i pozostałych wykopów o szerokości 
dna poniŜej 1,5 m 

±15 cm wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niŜ 1,5 m 

±5 cm odległości krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów 
podziemnych 

± 10% nachylenia skarp wykopów fundamentowych 
+ 5% nachylenia skarp wykopów dla przewodów podziemnych 

± 5 cm szerokości korony nasypu budowlanego 
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Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

JeŜeli na terenie robót ziemnych napotyka się nieprzewidziane w dokumentacji obiekty 
podziemne lub materiały, takie jak: 
- obiekty archeologiczne (zabytkowe), niewypały, 
- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, telekomunikacyjne itp.), 
- kanały, dreny, 
- resztki konstrukcji, 
- materiały nadające się do dalszego uŜytku (pokłady kamienia, Ŝwiru, piasku), 

wówczas roboty naleŜy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
W przypadku obiektu lub przedmiotu zabytkowego - archeologicznego obowiązuje ustawa, która 

podaje następujący tok postępowania: 
• NaleŜy zabezpieczyć, przy uŜyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest 
to moŜliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

• Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłuŜej niŜ w terminie 3 
dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie. 

• Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 
zawiadomienia, o którym mowa, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. 

• JeŜeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego 
przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

Inwestor, który zamierza finansować roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, jest obowiązany pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich 
dokumentacji, jeŜeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne dla ochrony zabytków 
archeologicznych. 

Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku nieruchomym, o 
którym mowa, ustala w drodze decyzji wojewódzki konserwator zabytków. 

W przypadku gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, znajduje 
się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty 
ziemne naleŜy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 

W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagraŜających stateczności 
budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania naleŜy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 
i zabezpieczyć obszar zagroŜony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

 
• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu. 
     
6. Kontrola jako ści robót. 

Rodzaje i zakres kontroli 

Kontrola prawidłowości wykonania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie 
wykonywania wykopu (kontrola bieŜąca), jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). 

Zakres kontroli bieŜącej powinien obejmować: 
- zgodność warunków gruntowych z dokumentacją geotechniczną, 
- stan obudowy lub skarp (kaŜdorazowo przed rozpoczęciem robót w wykopie), 
- warunki bezpieczeństwa robót. 
- Zakres kontroli końcowej powinien obejmować: 
- rzędną dna wykopu, 
- rodzaj i stan gruntów w poziomie dna wykopu, 
- geometrię wykopu. 
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Kontrola geometrii wykopu 

Sposób i zakres kontroli naleŜy uzaleŜniać od rodzaju wykopu. W przypadku wykopów 
szerokoprzestrzennych zakres kontroli powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości usytuowania krawędzi dna wykopu, 
- przy wykopach otwartych dodatkowo pochylenie skarp wykopu. 
- W przypadku wykopów wąskoprzestrzennych zakres kontroli powinien obejmować 

sprawdzenie: 
- prawidłowości usytuowania osi dna wykopu, 
- szerokości wykopu. 
- Kontrolę geometrii wykopu przeprowadza się poprzez: 
- wykonanie odpowiedniej liczby pomiarów rzeczywistego usytuowania punktów krawędzi 

wykopu lub osi i szerokości wykopu, 
- ustalenie odchyłek pomiędzy rzeczywistym a nominalnym połoŜeniem oraz dokonanie korekt. 
Pomiary naleŜy wykonywać w miejscach (przekrojach), w których usytuowanie lub 

ukształtowanie wykopu budzi największe wątpliwości. 
Wartość ekstremalnych odchyłek nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w 

projekcie lub - przy braku ustaleń - w tablicy 3. 
Wymiary i rzędne dna wykopu naleŜy kontrolować metodami geodezyjnymi. 

W wykopach wąskoprzestrzennych pomiary kontrolne naleŜy wykonywać w punktach połoŜonych w 
osi wykopu. Liczbę punktów pomiarowych naleŜy ustalać w zaleŜności od długości wykopu. Liczba 
punktów pomiarowych nie powinna być mniejsza od 2 (początek i koniec wykopu). Rozstaw 
pomiędzy punktami pomiarowymi nie powinien być większy od 20 m. 
W przypadku wykopów szerokoprzestrzennych punkty pomiarowe naleŜy rozmieszczać na całej 
powierzchni dna wykopu. W przypadku wykopów fundamentowych - w miejscach usytuowania 
fundamentów. 

Liczba punktów pomiarowych nie powinna być mniejsza od 5 (w pobliŜu naroŜy wykopu i w 
środku). Odległość pomiędzy punktami pomiarowymi nie powinna być większa od 20 m. 

Wyniki pomiarów powinny być dokumentowane w operacie geodezyjnym. Operat powinien 
zawierać lokalizację punktu pomiaru oraz wyniki pomiarów, w miarę moŜności na planie rzutu dna 
wykopu. 

Kontrole prawidłowości wykonania przeprowadza się przez ustalenie odchyłek rzędnej 
rzeczywistej od rzędnej wynikającej z projektu i porównanie ich z wartościami odchyłek 
dopuszczalnych. 

Wyniki oceny prawidłowości usytuowania dna wykopu powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 

Kontrola gruntów w poziomie posadowienia 

Kontrola gruntów w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie właściwości gruntów 
występujących w dnie wykopu. 

Kontrolę naleŜy wykonać po wykonaniu wykopu, bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
fundamentowych. W przypadku przerwania robót po wykonaniu wykopu na dłuŜszy okres, naleŜy 
przeprowadzić dodatkową kontrolę bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

Kontrolę powinna wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi. W 
przypadku obiektów zaliczanych do kategorii geotechnicznej I według kontrolę moŜe przeprowadzić 
równieŜ projektant konstrukcji obiektu. 

JeŜeli projekt nie stanowi inaczej, zakres kontroli powinien obejmować co najmniej sprawdzenie 
rodzaju i stanu gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. 

Kontrolę naleŜy wykonywać na podstawie badań. Zakres i rodzaj badań w ramach odbioru dna 
wykopu jest uzaleŜniony od kategorii geotechnicznej. 

W przypadku kategorii geotechnicznej I wystarcza jakościowe rozpoznanie rodzaju i stanu 
gruntów, dokonane za pomocą badań makroskopowych, ewentualnie dodatkowo przyrządami 
terenowymi, takimi jak pentrometr tłoczkowy PT lub ścinarka obrotowa SO. 

W przypadku kategorii geotechnicznej II wyniki oceny jakościowej muszą być potwierdzone 
wynikami badań ilościowych: polowych (np. sondowania) lub laboratoryjnych. 

Za wystarczające moŜna uznać wykonanie trzech badań na 500 m2 powierzchni wykopu. 
W przypadku obiektów kategorii geotechnicznej III, jeśli nie ma specjalnych wymagań 
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dotyczących odbioru, zakres badań powinien być nie mniejszy niŜ dla kategorii geotechnicznej II. 
JeŜeli w poziomie posadowienia występują róŜne rodzaje gruntów lub grunty spoiste róŜniące się 

stanem, w ramach kontroli naleŜy określić granicę pomiędzy wydzielonymi warstwami i zaznaczyć 
ją na planie. 

Kontrolę przeprowadza się poprzez porównanie wyników oceny z warunkami załoŜonymi w 
projekcie. 

Badania kontrolne i ich wynik powinny być udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Raport 
powinien zawierać: opis wykonanych prac, termin ich wykonania, lokalizację punktów badań 
kontrolnych, wyniki badań oraz wynik kontroli. 

Termin wykonania kontroli gruntów w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny być 
odnotowane równieŜ w dzienniku budowy. 

JeŜeli warunki gruntowe stwierdzone w wyniku kontroli są gorsze od przyjętych w projekcie 
fundamentów, projektant fundamentów powinien określić tryb dalszego postępowania (np. zakres 
dodatkowych badań kontrolnych, sposób wzmocnienia podłoŜa lub moŜliwość przystąpienia do 
robót fundamentowych). 

JeŜeli warunki gruntowe w poziomie posadowienia są zgodne z załoŜonymi w projekcie, raport 
moŜe stanowić podstawę odbioru końcowego wykopu. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
1 m3 wykonanych robót. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien 
być dokonywany na podstawie dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej, geotechnicznej lub 
geotechnicznych warunków posadowienia, oceny aktualnego stanu wykonanych robót oraz 
protokołów z odbiorów częściowych. 

JeŜeli wszystkie przewidziane w rozdziale kontroli prawidłowości wykonania badania, kontrole i 
odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały spełnione wymagania określone 
w projekcie, to wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 

Wynik odbioru powinien być udokumentowany w formie protokołu i wpisu do dziennika 
budowy. 
 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z inwestorem. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 

 
[l] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126, z późn. 

zm.) 
[2] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2001 r. 

nr 110, póz. 1190) 
[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 115, póz. 115) 
[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2000 r. nr 

162, póz. 1568) 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120,póz. 1133) 
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie 
(Dz. U. z 2005 r. nr 201, póz. 1673) 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, póz. 401) 
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[8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. nr 
126, póz. 839) 

[9] PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
[10] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[11] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
[12] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne 
[13] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
[14] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
[15] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
[16] PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na budynki 
[17] PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
[18] PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 1: 

Oznaczanie i opis. Cz. 2: Zasady klasyfikowania 
[19] Instrukcja ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów 
[20] Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania ł odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 
[21] Roboty ziemne. Ogólne specyfikacje techniczne (D - 02.00.00). Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B - 02.00.00 

ROBOTY MURARSKIE  
 

1.  Część ogólna. 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji są roboty związane z wykonaniem robót murarskich. 
 

c) Informacje o terenie budowy. 
Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren posiada 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od strony 
północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria komunikacyjna. Od strony 
południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu jednorodzinnego oraz budynku 
gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem gospodarczym stojącym częściowo na terenie 
inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - 
przez właściciela, którym jest Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z 
zabudową jednorodzinną. Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w 
całości dostępny pod inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 
 

d) Nazwy i kody. 
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe.  
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
powszechnie stosowanymi normami. 
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2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
a) Ściany nadziemne: 
− Cegła ceramiczna – pełna o wymiarach 250 x 120 x 65 mm o fb = 15 MPa; 
− Cegła wapienno – piaskowa wymiarach 250 x 65 x 220 mm o fb = 15 MPa; 
− Cegła wapienno – piaskowa wymiarach 250 x 80 x 220 mm o fb = 15 MPa; 
− Cegła wapienno – piaskowa o wymiarach 250 x 240 x 220 mm o fb = 15 MPa; 
− Zaprawa cementowo - wapienna o fm = 10 MPa. 
b) Ściany fundamentowe: 
− bloczki pełne o wymiarach: 380 x 240 x 140mm, o fb = 20 MPa; 
− zaprawa cementowa o fm = 15 MPa. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu spełniającego 
wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
− Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów. 
i.t.p. 

− W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniŜej 
1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. RóŜnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać  
4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów 
wykonanych jednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
konieczności zastosowania większej róŜnicy w poziomach wznoszonych murów niŜ 4 lub 3 naleŜy 
dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

− Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciąŜonych na zaprawie 
cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 

− Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

− Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych naleŜy zawsze wykonywać na 
wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleŜnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych. 

− Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
− Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 

kominy i.t.p.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyŜej 0° C. 
− Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze 

poniŜej 0° C, pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy. 

− W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
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(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuŜszej przerwie w 
robotach naleŜy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie 
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
 

6.  Kontrola jakości robót. 
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostką obmiarową robót jest w zaleŜności od rodzaju robót: 
– m2 wykonanej powierzchni, 
– 1 m wykonanych elementów liniowych. 
– m3 wykonanych elementów przestrzennych. 
– kg wykonanych elementów metalowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Ewentualne badania wbudowanych materiałów lub istniejących elementów naleŜy przeprowadzać 
w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementów 
zlokalizowanych na zewnątrz obiektu), przed przystąpieniem do wykonania prac zakrywających. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementów.  

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z Inwestorem. 

10.  Dokumenty odniesienia. 
− PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
− Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniŜonych temperatur (Instrukcja ITB nr 282/2011). 
− Projektowanie konstrukcji murowych. Komentarz do PN-B-03002:1999 (Instrukcja ITB nr 

377/2002). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-03.00.00 

ZBROJENIE  
 

1. Część ogólna. 
 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w 
Suwałkach. 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji objęte są roboty związane z wykonaniem robót 
zbrojeniowych. 

 
c) Informacje o terenie budowy. 
 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren 
posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od 
strony północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria 
komunikacyjna. Od strony południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu 
jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem 
gospodarczym stojącym częściowo na terenie inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - 
wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - przez właściciela, którym jest 
Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z zabudową jednorodzinną. 
Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w całości dostępny pod 
inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

 
d) Nazwy i kody: 
 

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami  
i powszechnie stosowanymi normami. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

MATERIAŁY DO WYKONANIA ZBROJENIA 

Wymagania ogólne 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych [26], Jednocześnie wyroby te powinny być stosowane zgodnie 
wymaganiami zasadami i wymaganiami określonymi w normach projektowania konstrukcji. 

Wszystkie wyroby budowlane do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych powinny być znakowane 
znakiem budowlanym B lub wprowadzane do obrotu z oznakowaniem CE, po dokonaniu oceny 
zgodności i wydaniu deklaracji zgodności z dokumentem odniesienia tj.: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną albo zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną. Dokument 
odniesienia powinien zawierać informacje umoŜliwiające jednoznaczną identyfikację wyrobu. 

Ocenę zgodności wyrobów wykonuje producent (lub jego upowaŜniony przedstawiciel), mający 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 1+. W systemie tym producent moŜe 
wystawić deklarację zgodności z dokumentem odniesienia, jeŜeli jednostka certyfikująca akredytowana 
- w przypadku krajowej deklaracji i znakowania znakiem budowlanym B lub notyfikowana w 
przypadku oznakowania CE - wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: 

a) naleŜących do zadań producenta: 
• zakładowej kontroli produkcji, 
• uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, 
b) naleŜących do zadań akredytowanej jednostki: 
• wstępnego badania typu, 
• wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 
• ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji, 
• badań sondaŜowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu 

budowy. 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy stosować wyroby ze stali gatunków określonych w 

normach projektowania konstrukcji i dokumentach odniesienia. Zasady konstruowania zbrojenia w 
postaci prętów, prętów z kręgów i siatek zgrzewanych, a takŜe właściwości zbrojenia (wartości 
charakterystyczne), odnoszące się do wyrobu ułoŜonego w betonie, określone są w normach 
projektowania konstrukcji [6] i [7]. 

Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować stal zbrojeniową w postaci prętów 
prostych lub prętów otrzymanych po odwinięciu z kręgów. Zestawienie gatunków stali 
zbrojeniowych podano w tablicy Z-1. 

Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podane są w normach wyrobu: [13], [14], [18], [19], 
[20], [23] oraz [24], a metody badań w normach [21] i [22]. 

Wymienione powyŜej normy wyrobu albo nie określają wymaganych właściwości techniczno 
uŜytkowych, a jedynie podają zakres wymagań [17], a w przypadku PN-EN 10080 [17] - metody 
oceny, lub teŜ wymagania tych norm nie są w pełni zgodne z ustaleniami norm projektowania 
konstrukcji [6] i [7]. Dotyczy to w zaleŜności od normy m.in. właściwości zmęczeniowych, 
zapewnienia odpowiedniej przyczepności betonu oraz, w niektórych przypadkach, właściwości 
określanych w statycznej próbie rozciągania. Z tego powodu dla stali do zbrojenia konstrukcji 
Ŝelbetowych udzielane są aprobaty techniczne, potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami norm 
projektowania konstrukcji oraz zawierające informacje umoŜliwiające jednoznaczną identyfikację 
wyrobu. 

Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji Ŝelbetowych 

Do wykonywania konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się, poza prętami zbrojeniowymi, siatkami i 
szkieletami, inne wyroby umoŜliwiające prawidłowe wykonanie szkieletów zbrojeniowych lub 
stanowiące zakotwienie elementów. Do wyrobów tych zalicza się: 
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• łączniki, 
• podkładki dystansowe, 
• stojaki, 
• korki, 
• zabezpieczenia końców prętów. 
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz właściwości techniczne fabrycznie wytwarzanych 

akcesoriów do zbrojenia będących przedmiotem krajowych i europejskich aprobat technicznych 
określone są w ich dokumentach odniesienia. 

Marki, okucia, kotwy i stojaki wykonuje się zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji stalowych 
oraz normami [6] i [7]. 

Haki montaŜowe przeznaczone do transportu elementów, wieszaki i szpilki łączące warstwy 
fakturowe elementów prefabrykowanych wykonuje się zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Tablica Z-l. Zestawienie gatunków stali zbrojeniowej 

Klasa stali wg normy 

Dokumenty 
odniesienia 

(AT - Aprobata 
Techniczna) 
dla normy 

Nazwa 
gatunku 

stali 

Rodzaj 
pręta 

[6] [7]**  [6] [7] 

Spajalność 
stali 

St0S-b gładki A-0 tak 

St3SX-b gładki tak 

St3SY-b gładki tak 

St3S-b gładki 

[23] 
[24] 

tak 

PB240 gładki 

A-I 

[13] nie 

18G2-b Ŝebrowany tak 

20G2Y-b Ŝebrowany 
A-II 

tak 

25G2S Ŝebrowany 

nie stosuje 
się 

nie 
dotyczy 

nie 

34GS Ŝebrowany 

[23] 
[24] 

AT nie 

RB400 Ŝebrowany nie 

RB400W Ŝebrowany 

A-III A 
fyk = 400 

MPa 
[14] 

3AT* 
[14], AT* 

tak 

20G2YY Ŝebrowany 
A 

fyk = 490 
MPa 

[23] AT tak 

RB500 Ŝebrowany nie 

RB500W Ŝebrowany 
[14], AT* [14], AT* 

tak 

St3-b-500 Ŝebrowany tak 

BStS00W Ŝebrowany tak 

BStS00M Ŝebrowany 

A-IIIN 

tak 

BStS00WR Ŝebrowany 

AT 

tak 

B500A Ŝebrowany 

A 
fyk = 500 

MPa 

[18], AT* tak 

BStS00S Ŝebrowany tak 

B500B Ŝebrowany 

B 
fyk = 500 

MPa 
AT 

tak 

B500SP Ŝebrowany 

A-IIIN 

C 
fyk = 500 

MPa 

AT 

[20], AT* tak 

* Ustalenia norm [14], [18], [20] nie są w pełni zgodne z ustaleniami norm projektowania konstrukcji [6] i [7]. 
**  Norma [7] wprowadza pojęcie „klasy ciągliwości" (A, B oraz C), która wraz z wielkością^* jest 
stosowana przy klasyfikacji stali zbrojeniowej. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu spełniającego 
wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Transport na terenie budowy moŜe odbywać się dowolnymi środkami. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

ODCHYŁKI WYKONANIA ZBROJENIA 

Odchyłki wymiarów zbrojenia elementów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
niniejszym rozdziale. 

Odchyłki wymiarów niepodane poniŜej moŜna ustalać pod warunkiem wykazania, Ŝe nie 
obniŜą one wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 

 
Odchyłki grubości otuliny zbrojenia betonem i rozmieszczenia zbrojenia w przekroju 
elementu Ŝelbetowego 

Grubość otuliny c określona jest zgodnie z normą [12] wzorem 
cnom + ∆c(plus) > c > cnom - |∆c(minus)| 

gdzie: 
c - rzeczywista grubość otuliny, 
cnom - grubość otuliny określona w dokumentacji projektowej, 
∆c - dopuszczalna odchyłka wykonania otuliny. 
Schemat pomiaru grubości otuliny prętów c przedstawiono na rysunkach 1-3. 

 
Rys. l. Grubość otuliny zbrojenia 

 

 
 
Rys. 2. Grubość otuliny zbrojenia w fundamencie 
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Rys. 3. Rozmieszczenie zbrojenia w przekroju elementu Ŝelbetowego 

 
Dopuszczalne odchyłki grubości otuliny c oraz rozmieszczenia a zbrojenia w przekroju 

elementu Ŝelbetowego podano w tablicy l. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki grubości otuliny i rozmieszczenia zbrojenia 

Dopuszczalne odchyłki ∆a1, ∆c1, ∆a2 i ∆c2 

Klasa tolerancji wg [12] 
Wymiary przekroju 

elementu Ŝelbetowego a) 
h i b I II 

≤ 150 mm + 10mm, −10mmb) + 5mm, −10mmb) 

400 mm + 15 mm, −10mmb> + 10mm, −10mmb) 

≥ 2500 mm + 25mmc), −10mmb) + 20mm, −10mmb) 
a) W przypadku pośrednich wymiarów przekroju dopuszczalne wartości odchyłek otrzymuje się z interpolacji 
liniowej. 
b) W przypadku konstrukcji projektowanych według normy [6], z wyłączeniem fundamentów wykonywanych 
bezpośrednio na gruncie, wartość dopuszczalnej odchyłki wynosi 5 mm.  
c) W przypadku fundamentów wartość tę moŜna zwiększyć do +40 mm. 

 
Schemat pomiaru rozstawu prętów w świetle przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Dopuszczalne 

odchyłki odległości s w świetle między prętami mają następujące granice: 
−5 mm < ∆s < nie określa się przy s = 20 mm 
−0,25Ø < ∆s < nie określa się przy s > 20 mm 

  
Rys. 4. Rozstaw prętów w świetle 

Odchyłki długości prętów 

Dopuszczalne odchyłki całkowitej długości (maksymalnej z uwzględnieniem ukosowania 
wynikającego z cięcia) prętów zbrojeniowych la (dla prętów zagiętych jej rzutu jak na rys. 5) 
mają powinny spełniać następujące warunki: 

−10 mm < ∆la < +10mm przy Ø ≤ 20 mm 
−0,5Ø < ∆la < + 0,5Ø przy Ø > 20 mm 
Schemat pomiaru długości prętów zbrojeniowych przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Rozmieszczenie zbrojenia na długości elementu 

Odchyłki usytuowania odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych doczołowo, zmian 
rozstawu prętów i zakładów prętów 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów lb usytuowania odgięć, zagięć, połączeń spawanych i 
zgrzewanych doczołowe oraz zmian rozstawu prętów powinny spełniać następujące warunki: 

−12 mm < ∆lb < +12 mm przy lb ≤ 1000 mm, 
−30 mm < ∆lb < +30 mm przy lb > 1000 mm. 
Schemat pomiaru usytuowania odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych doczołowe 

oraz zmian rozstawu prętów przedstawiono na rysunku 5. 

Odchyłki długości zakładów i zakotwień 

Dopuszczalne odchyłki długości ls zakładów i długości zakotwień prętów powinny spełniać 
następujące warunki: 

0,06 ls ≤ ∆ls < 5Ø dla I-szej klasy tolerancji wg [l2], 
0 mm ≤ ∆ls < 5Ø dla II-giej klasy tolerancji wg [12]. 

Odchyłki rozstawu strzemion 

Dopuszczalne odchyłki rozstawu strzemion ss powinny spełniać następujący warunek: 
−10mm < ∆ss < + 10mm 
Schemat pomiaru rozstawu strzemion przedstawiono na rysunku 5. 

Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć prętów 

Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć prętów zbrojenia D powinny spełniać następujący 
warunek: 

0 mm ≤ ∆D < 1 Ø 
Schemat pomiaru średnicy zagięć prętów przedstawiono na rysunku 6. 

 
Rys. 6. Średnica zagięcia pręta 

Tolerancje średnicy prętów 

Tolerancje średnicy (masy) prętów zbrojeniowych powinny być zgodne z dokumentem 
odniesienia właściwym dla danych prętów. 
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WYKONYWANIE ZBROJENIA 

Zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną 
przy uŜyciu odpowiednich materiałów i spełnieniu wymagań właściwych norm i przepisów. 

Zastosowanie zamiennych materiałów i wyrobów wymaga pisemnej zgody projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty przeznaczone do wykonywania zbrojenia powinny być czyste, pozbawione trwałych i 
pyłowych zabrudzeń powierzchni. Dopuszcza się stosowanie prętów pokrytych cienką 
zgorzeliną i zardzewiałych powierzchniowo. 

Pręty moŜna czyścić ręcznie, mechanicznie przy uŜyciu elektronarzędzi lub metodą 
strumieniową przez piaskowanie, śrutowanie lub metodami hydrodynamicznymi. Nie dopuszcza 
się czyszczenia prętów metodami chemicznymi. Pręty uszkodzone działaniem korozji lub pręty z 
grubą zgorzeliną powalcowniczą powinny być oczyszczone. 

Pręty zbrojeniowe powinny być proste. Dopuszcza się wykrzywienie pręta nie większe niŜ 0,5 
mm na długości 1,0 m. 

Pręty dostarczane w kręgach oraz druty dostarczane w kręgach lub na szpulach przed 
wykonywaniem zbrojenia powinny być wyprostowane. Zaleca się prostowanie prętów w 
prościarkach rolkowych dwupłaszczyznowych. Po wyprostowaniu prętów naleŜy przeprowadzić 
badania kontrolne ich właściwości. 

Prętów obrabianych na zimno nie naleŜy prostować przez przeciąganie. 
Czyszczenie i prostowanie prętów powinno być wykonywane metodami niepowodującymi 

zmian właściwości technicznych stali i gabarytów uŜebrowania. 
Mechaniczne gięcie prętów powinno być wykonywane przy uŜyciu bolców i rolek 

obrotowych umoŜliwiających swobodny przesuw pręta, bez wywoływania w pręcie 
dodatkowych napręŜeń rozciągających. 
Średnice gięcia haków, pętli, prętów odgiętych, zagięć prętów, nieokreślone w dokumentacji 

technicznej naleŜy wykonywać odpowiednio według normy [6] lub [7]. Minimalne wartości 
średnicy zagięć, nieprzekraczalne ze względu na zmiaŜdŜenie betonu oraz właściwości stali 
zbrojeniowej, podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Minimalne średnice wewnętrzne gięcia prętów D 

 
Gięcie prętów w temperaturze poniŜej -5°C dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy 

zostało to uwzględnione w dokumentacji projektowej. 
Gięcie prętów w stanie ogrzanym dopuszczalne jest jedynie w przypadku prętów 

walcowanych na gorąco, o ile zostało to uwzględnione w dokumentacji projektowej. 
W obydwu powyŜszych przypadkach niezbędne jest zachowanie wytycznych dla tego typu 
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gięć, które powinny stanowić załącznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 
Zakładanie prętów do giętarki, przestawianie odbojnic lub trzpieni dopuszczalne jest tylko po 

unieruchomieniu tarczy giętarki. 

Konstruowanie zbrojenia 

Zbrojenia w elementach i konstrukcjach Ŝelbetowych powinny być konstruowane zgodne z 
wymaganiami podanymi odpowiednio w normie [6] lub [7] oraz w dokumentacji projektowej. 

Łączenie prętów w siatki i szkielety zbrojeniowe moŜe być wykonane za pomocą wiązania 
drutem, zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania. 

Połączenia prętów powinny zapewniać niezmienność wymiarów i kształtu siatek oraz 
szkieletów zbrojeniowych w czasie transportu zbrojenia, montaŜu w deskowaniu, betonowania i 
zagęszczania betonu. 

Usytuowanie prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów powinno być trwałe i nie ulegać 
zmianom w czasie montaŜu później układanego zbrojenia, montaŜu deskowań, betonowania i 
zagęszczania. Dotyczy to w szczególności grubości otuliny prętów, długości zakotwień prętów 
na podporach i w miejscach połączeń zbrojenia, usytuowania odgięć i zagięć prętów. 

Stałą grubość otuliny betonu pod krótkotrwałym i długotrwałym obciąŜeniem szkieletem 
zbrojeniowym, obciąŜeniem przewidywanym w trakcie montaŜu zbrojenia i obciąŜenia masą 
betonową w czasie betonowania powinny zapewniać wkładki dystansowe. 

Zmiana technologii wykonania zbrojenia ze szkieletów wiązanych na szkielety i typowe siatki 
zgrzewane lub odwrotnie powinna być zaaprobowana przez projektanta. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyŜej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani 

drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Odbiór dostarczonych materiałów 

Do kaŜdej partii wyrobów przeznaczonych do zbrojenia betonu powinny być dołączone 
dokumenty zaświadczające o ich zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia. 
Dokumentem tym jest kopia certyfikatu zgodności wyrobu wraz z: 

• w przypadku wyrobów gorącowalcowanych - zaświadczeniem producenta o właściwościach 
technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia, 

• w przypadku wyrobów otrzymywanych w wyniku plastycznej przeróbki na zimno - 
zaświadczeniem producenta gotowego wyrobu o właściwościach technicznych, z podaniem 
dokumentu odniesienia oraz kopią zaświadczenia producenta materiału wejściowego, 

• w przypadku siatek zgrzewanych - zaświadczeniem producenta gotowego wyrobu o 
właściwościach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia wraz z kopiami odpowiednich 
dokumentów dotyczących zastosowanej stali według punktów wyszczególnionych powyŜej, 

• w przypadku szkieletów zbrojeniowych - zaświadczeniem producenta gotowego wyrobu o 
właściwościach technicznych, z określeniem dokumentacji, na podstawie której wykonano 
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szkielet oraz kopiami odpowiednich dokumentów dla zastosowanej stali wg punktów 
wyszczególnionych powyŜej, 

• w przypadku wyrobów odwijanych z kręgu - zaświadczeniem producenta gotowego wyrobu 
o właściwościach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia oraz kopiami zaświadczenia 
producenta materiału wejściowego. 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [26] dokumentem odniesienia mogą być Polskie 
Normy, europejskie normy zharmonizowane oraz krajowe lub europejskie aprobaty techniczne, 
określające zakres wymaganych właściwości technicznych, przy określonych warunkach 
zastosowania wyrobów, zgodnych z normami konstrukcyjnymi i przyjętymi w dokumentacji 
projektowej. Dokument odniesienia powinien zawierać informacje umoŜliwiające jednoznaczną 
identyfikację wyrobu. 

KaŜdą partię stali zbrojeniowej naleŜy poddać kontroli ze względu na zgodność z 
zamówieniem, sprawdzając: cechowanie według dokumentu odniesienia, wygląd zewnętrzny, 
wymiary i geometrię uŜebrowania, średnicę (masę) oraz prostoliniowość prętów. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zgodność właściwości wymaganych w dokumentacji 
projektowej z podanymi w dokumencie odniesienia, a dotyczącymi spajalności stali i jej 
przydatności do zbrojenia konstrukcji poddanych obciąŜeniom wielokrotnie zmiennym. NaleŜy 
przy tym upewnić się, czy właściwości te odnoszą się do normy konstrukcyjnej, na podstawie 
której opracowana została dokumentacja projektowa. 

W przypadku gdy: 
• projekt wymaga badania stali, 
• brak jest wymaganych dokumentów świadczących o jej zgodności z odpowiednim 

dokumentem odniesienia, 
• nasuwają się wątpliwości co do właściwości technicznych stali na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
• stal pęka przy gięciu, 
• stal została dostarczona w kręgu i poddana prostowaniu, 
dostarczoną partię stali zbrojeniowej naleŜy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie. 
Podstawowy zakres tych badań powinien obejmować analizę składu chemicznego stali, 

określenie masy jednostkowej, statyczną próbę rozciągania, sprawdzenie odporności na zginanie 
bądź zginanie z odginaniem oraz dodatkowo wytrzymałości połączeń zgrzewanych na ścinanie 
(w przypadku zgrzewanych kratownic i siatek) i odporności na zginanie w miejscu łączenia 
prętów (w przypadku siatek). W niektórych przypadkach moŜe być równieŜ niezbędne 
przeprowadzenie badań geometrii uŜebrowania, zmęczeniowych i in. 

Próbki do badań powinny zostać pobrane w sposób losowy, a ich liczba zapewniać wyniki 
reprezentatywne dla całej partii. Zalecane jest dokonanie oceny wyników badań według p. 8.5.2 
normy [17]. W przypadku niewielkiej liczby próbek uzasadnionej wielkością partii i istniejącym 
ryzykiem do oceny wyników badań moŜna przyjąć uproszczoną metodę określoną w załączniku 
C normy [7]. 

Odbiory zbrojenia elementów Ŝelbetowych 

Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny, 
• sprawdzenie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
• sprawdzenie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
• sprawdzenie dokumentów wyszczególnionych w p. odbioru dostarczonych materiałów, 
• sprawdzenie za pomocą oględzin jakości połączeń wykonanych na placu budowy. 
Podczas odbioru zbrojenia elementów Ŝelbetowych naleŜy przeprowadzić pomiary: 
• grubości otulenia, 
• odległości w świetle między prętami, 
• ogólnej długości prętów, 
• usytuowania odgięć, zagięć, zakładów prętów, połączeń spajanych, przekrojów, w których 

zmienia się rozstaw prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion, 
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• rozstawu strzemion, 
• średnicy prętów zbrojeniowych, 
• grubości, długości i wyglądu spoin. 
Rodzaje pomiarów oraz ich dopuszczalne odchyłki podano w p. Odchyłki wykonania 

zbrojenia. 
Pomiary kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z planem kontroli. Przy kontroli 

zwykłej przedmiotem pomiarów jest zbrojenie wybranych losowo elementów Ŝelbetowych. Przy 
kontroli rozszerzonej (zaleconej w projekcie lub w innym dokumencie budowy) przedmiotem 
pomiarów jest zbrojenie wszystkich lub wskazanych elementów Ŝelbetowych. 

Zaleca się wykonywać kontrolę wszystkich robót zbrojarskich na podstawie oględzin oraz 
pomiarów: 

• na budowie - co najmniej zbrojenia jednego elementu Ŝelbetowego z kaŜdego rodzaju (płyty, 
Ŝebra, podciągu, wieńca itp.) na kaŜdej kondygnacji, 

• w zakładzie prefabrykacji - co najmniej zbrojenia jednego elementu kaŜdego rodzaju, na 
kaŜdej zmianie. 

W przypadku negatywnych wyników kontroli naleŜy zwiększyć liczbę elementów 
Ŝelbetowych, których zbrojenie jest sprawdzane. 

Pomiary kontrolne naleŜy wykonywać w sposób podany na rysunkach 1-6. KaŜdy pomiar 
powinien być wykonany w trzech losowo wybranych miejscach zbrojenia elementu 
Ŝelbetowego. Wyniki pomiarów naleŜy załączyć do protokółu odbioru. Wyniki pomiarów ocenia 
się przez porównanie zmierzonego wymiaru z wymiarem podanym w projekcie. 

Wyniki kontroli uznaje się za pozytywne, jeŜeli po uwzględnieniu dopuszczalnych odchyłek 
wymiary są zgodne z projektem. Wszystkie stwierdzone niezgodności wymiarów z projektem 
powinny być usunięte i przedstawione do ponownego odbioru. 

Jeśli usterek zbrojenia nie da się usunąć z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub 
organizacyjnych, to ewentualną decyzję o akceptacji zbrojenia z usterkami podejmuje projektant 
lub ekspert na podstawie obliczeń. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z inwestorem. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 
[1] PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. 

Zasady ogólne 
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Klasyfikacja 

[4] PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. 
Część 2: Pełne wymagania jakości 

[5] PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. WyraŜanie dokładności wymiarowej. Zasady 
i terminologia 

[6] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
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budowlanych. Metody i przyrządy pomiarowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B - 04.00.00 

ROBOTY BETONOWE 

1.  Część ogólna. 

a)  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy ul. Mikołaja 
Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
 

b)  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 
22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji objęte są wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
 

c)  Informacje o terenie budowy 
Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni Ŝwirowej, w 
kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami 
przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren posiada obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od strony 
północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria komunikacyjna. Od strony 
południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, 
który jest zblokowany z obiektem gospodarczym stojącym częściowo na terenie inwestycji, 
przeznaczonym do rozbiórki, - wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - przez właściciela, 
którym jest Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z zabudową jednorodzinną. 
Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w całości dostępny pod inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 
 

d)  Nazwy i kody. 
45262300-4 - Roboty betonowe.  
 

e)  Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i powszechnie 
stosowanymi normami. 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej: 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
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– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we 
wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu. 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu. 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
• Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN  

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy  
PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 

PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 

PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być 
uŜyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania. 
• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone  
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się  
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

• PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
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zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 
• KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy  
PN-EN 12620:2004, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
 robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
• Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
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70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1. Zalecenia ogólne 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 

• Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników: 
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
• Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜli-

wiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomo-
cą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy 
stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu: 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
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• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gł. i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku dł. elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione  

z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
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• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu. 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-
niami. 

(2) Okres pielęgnacji. 
• UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
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być większe niŜ 2 mm. 
 (2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
• wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Ewentualne badania wbudowanych materiałów lub istniejących elementów naleŜy przeprowadzać w 
trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementów zlokalizowanych na 
zewnątrz obiektu), przed przystąpieniem do wykonania prac zakrywających. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementów.  

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z Inwestorem. 

10.  Dokumenty odniesienia. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciąŜenie obiektów mostowych, Ŝelbetowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-05.00.00 

TYNKOWANIE 
 

1. Część ogólna. 
 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w 
Suwałkach. 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji objęte są roboty związane z wykonaniem robót 
tynkarskich. 

 
c) Informacje o terenie budowy. 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren 
posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od 
strony północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria 
komunikacyjna. Od strony południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu 
jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem 
gospodarczym stojącym częściowo na terenie inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - 
wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - przez właściciela, którym jest 
Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z zabudową jednorodzinną. 
Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w całości dostępny pod 
inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

 
d) Nazwy i kody: 

45410000-4 - Tynkowanie 
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami  
i powszechnie stosowanymi normami. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
Suche mieszanki tynkarskie wytwarzane w zakładzie. 
 
Suche mieszanki tynkarskie wytwarzane w zakładzie powinny spełniać wymagania norm: 
− na spoiwie cementowym i wapiennym - PN-EN 998-1. 
− na spoiwie gipsowym - PN-EN 13279-1. 

 
Masy tynkarskie przygotowane w zakładzie. 

 
Masy tynkarskie produkowane w zakładzie powinny spełniać wymagania: 
− w przypadku spoiw polimerowych - PN-EN 15824. 
− w przypadku spoiw mineralnych, krzemianowych - aprobat technicznych. 
 
Zaprawy tynkarskie przygotowywane na budowie. 
 
Wymagania ogólne. 
 
Do wykonania robót tynkowych naleŜy stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu, 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
 
Spoiwa. 

Spoiwa powinny spełniać wymagania norm: 
− cement zwykły - PN-EN 197-1 
− cement murarski - PN-EN 413-1 
− wapno budowlane - PN-EN 459-1 
− wapno hydrauliczne - PN-EN 459-1. 
Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków wypalanych powinien być 
przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń. 
Stosuje się wapno hydratyzowane (sucho gaszone) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 
Kruszywa. 

Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować kruszywa spełniające wymagania normy PN-EN 13139, 
oraz te, które 
− nie zawierają domieszek organicznych; 
− zawierają odpowiednie do przeznaczenia frakcje wymiarów, a mianowicie piasek 

drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0 - 2,0 mm. 

Kruszywa lekkie powinny być zgodne z PN-EN 13055-1. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 
Piasek stosowany do gładzi powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
Woda. 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa naleŜy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008. Wodociągową wodę pitną moŜna stosować bez badań 
laboratoryjnych. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze, oleje, muł. 
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Dodatki i domieszki. 

Domieszki, jeŜeli są stosowane, powinny spełniać wymagania PN-EN 489-1. Domieszki nie 
powinny wywoływać Ŝadnego szkodliwego działania na tynk, ani zmieniać proces wiązania  
i twardnienia spoiwa w sposób inny od zamierzonego. Przy stosowaniu domieszek naleŜy ściśle 
przestrzegać zaleceń producenta. 
Włókna nie powinny wpływać na chemiczną i fizyczną stabilność tynku. 
Włókna naturalne powinny być suche, czyste i wolne od wtrąceń oleju i smaru. 
Włókna mineralne odporne na działanie zasad i niektóre włókna polimerowe mogą być 
stosowane jako włókna luźne albo we wstępnie przygotowanych mieszankach. 
Włókna metalowe powinny mieć odpowiednią trwałość i nie powinny podlegać niekorzystnemu 
wpływowi działania zasad lub słabych kwasów. 
Barwniki mogą być stosowane gdy: 
− spełniają wymagania PN-EN 12878; 
− są stabilne i nie ulegają działaniu wapna oraz wpływowi ekspozycji na światło; 
− nie są łatwo spłukiwane przez wodę; 
− nie mają ujemnego wpływu na cement lub inne składniki zaprawy tynkarskiej. 
 
Elementy pomocnicze. 

Jako elementy pomocnicze stosuje się: 
− siatki zgrzewane z drutów ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej o oczkach od 10 do 25 mm, 

o średnicy drutów nie mniejszej niŜ 1 mm; 
− tkaniny niemetalowe z włókien mineralnych odpornych na zasady, tkanych z włókien 

przeciwskrętnych; 
− wzmocnienia płytowe , np. lekkie płyty wełny drzewnej; 
− listwy naroŜne, listwy oporowe i ograniczniki tynku oraz profile specjalnie wykonane ze stali 

ocynkowanej, nierdzewnej, polichlorku winylu lub ich kombinacji. 
Wszystkie metalowe wzmocnienia, zbrojenia i listwy powinny nadawać się do stosowania 
zewnętrznego. 
 
Elementy mocujące. 

Elementami mocującymi są: 
− gwoździe, kołki do strzelania, klamry, śruby i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej; 
− zamocowania miękkie i komponenty pomocnicze z poliamidu, polipropylenu lub 

polietylenu; 
− podkładki, kątowniki ze stali ocynkowanej lub zabezpieczonej w inny sposób, z tworzywa 

termoplastycznego; 
− drut ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 
Elementy mocujące powinny spełniać wymagania PN-EN 13658-2. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
 
Tynk moŜe być obrabiany z zastosowaniem wszystkich ogólnie dostępnych mieszarek  
i agregatów tynkarskich. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Transport na terenie budowy moŜe odbywać się dowolnymi środkami. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 
Warunki przystąpienia do robót tynkowych. 

Do wykonania tynków moŜna przystąpić, gdy: 
− ukończono wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowano 

wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzono ościeŜnice okienne i drzwiowe; 
− podłoŜe zostało przygotowane w sposób zapewniający najlepszą przyczepność tynku; 
− ustalono klasę zaprawy tynkarskiej, dostosowaną do rodzaju i wytrzymałości podłoŜa oraz 

sposobu jego uŜytkowania (moŜliwość naraŜenia na wpływy mechaniczne i chemiczne, 
wilgoć i.t.p.); w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych klasa zaprawy uŜytej na kolejne 
warstwy , tj. na narzut i gładź, powinna być niŜsza niŜ klasa zaprawy uŜytej na warstwę 
poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych); 

− temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ 5°C i nie przewiduje się jej spadku poniŜej 0°C w 
ciągu doby; dopuszcza się wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niŜszej pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających; 

− świeŜe tynki będą zabezpieczone przed gwałtownym wysychaniem przez zasłanianie ich 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem; w 
przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne powinny być - w okresie wiązania zaprawy, tj. w ciągu 
około 1 tygodnia - zwilŜane wodą; 

− osoby wykonujące roboty tynkowe mają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz 
doświadczenie przy wykonywaniu tych prac; 

− przebieg robót jest określony, nadzorowany i sprawdzany przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia. 

Nakładanie tynku rozpoczyna się od sufitu i następnie tynkuje się poszczególne ściany. 
Warstwy tynku powinny być nakładane równomiernie i sukcesywnie w jednym kierunku oraz 
tak, aby warstwa tynku miała jednakową grubość.  
 
Wykonywanie tynków z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zakładzie. 

Przy wykonywaniu tynków z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zakładzie naleŜy 
postępować zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie. 
Masa tynkarska nałoŜona na podłoŜe powinna wysychać tak, aby na powierzchni warstwy nie 
powstawały rysy, pęknięcia i pęcherze. 
 
Wykonywanie tynków z zapraw tynkarskich wytwarzanych na miejscu budowy. 
Wykonywanie tynków jednowarstwowych i podkładowych. 

Przy wykonywaniu tynków naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− nie dopuszcza się do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwami 

prowadzącymi, naroŜnikowymi i.t.p.); 
− elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) naleŜy osadzać równomiernie na całym 

obwodzie; 
− naleŜy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory 

drzwiowe pod ościeŜnice). 
NałoŜony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być równomiernie skrapiany wodą  
a następnie „szlamowany” przy uŜyciu pracy z gąbką. Drobne cząsteczki oraz spoiwo 
wchodzące w skład tynku są w trakcie tej czynności „wyciągane” i gromadzone na jego 
powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. PoniewaŜ mleczko nie pokrywa 
zagłębień i nierówności, istotne jest staranne wygładzenie i wyrównanie powierzchni tynku, co 
ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię naleŜy wygładzić przy uŜyciu odpowiednich 
narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej, „pióra”); dzięki temu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega 
zagęszczeniu i uzyskuje zamkniętą, chociaŜ nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne 
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wygładzenie moŜe spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tendencja do 
powstawania pęcherzyków powietrza występuje w przypadku tynków jednowarstwowych na 
gładkich powierzchniach betonowych. Aby temu zapobiec, powierzchnię betonową naleŜy 
zagruntować lub teŜ wykonać podkład gruntujący takŜe na powierzchniach, na których z uwagi 
na równomierne wchłanianie wody nie jest konieczne. 
Następnego dnia po wykonaniu tynku, pęcherzyki powietrza „ścina” się pacą, a powstałe 
niewielkie zagłębienia wypełnia się zaprawą tynkarską i wygładza. 
Miejsca te mogą powstać widoczne, ale nie są uwaŜane za wady tynku. 
Mocne i zbyt długotrwałe szlamowanie, jak równieŜ zacieranie tynku powoduje „wyciągnięcie” 
na jego powierzchnię grubego ziarna, które po wyschnięciu pyli się i opada. 
Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na miękkich powierzchniach prowadzi do ślizgania się 
narzędzi, a w efekcie do powstawania pasm i śladów na powierzchni tynku.  
Zbyt późne zacieranie natomiast powoduje, Ŝe powierzchnia tynku staje się zbyt twarda do 
zacierania. 
Powierzchnia jednowarstwowego tynku zacieranego zaleŜy zarówno od rodzaju ziarna  
w zaprawie tynkarskiej, jak i wielkości największych ziaren. Ziarna te otoczone są 
drobniejszymi składnikami tynku i częściowo wystają ponad jego powierzchnię. Miejsca 
pomiędzy nimi mają strukturę drobnoziarnistą i z tego względu lekkie „piaszczenie się” tynku 
przy próbie ścierania dłonią jest nieuniknione. zaleca się stosowanie piasku średnioziarnistego. 
Jednowarstwowe tynki wapienne i cementowo - wapienne zacierane (wewnętrzne) trzeba 
wykonywać przy zachowaniu analogicznych procedur wykonawczych. Wygładzoną 
powierzchnię moŜna otrzymać jednak wyłącznie dzięki pokryciu warstwą odpowiedniej gładzi 
tynkarskiej. 
W przypadku tynków podkładowych pogrubionych po naniesieniu odpowiedniej warstwy naleŜy 
wyrównać powierzchnię. PoniewaŜ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, 
pustek i fal, naleŜy zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, 
unikając tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na 
gładko). 
W przypadku tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo wapiennej naleŜy stosować 
procedury wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynków cementowo - wapiennych. 
Na powierzchni tynku lekkiego nie powinny tworzyć się warstwy szlamu, poniewaŜ powoduje to 
ścieranie stwardniałej powierzchni. 
Przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych naleŜy stosować obrzutkę wstępną. 
Lekki tynk podkładowy moŜe być stosowany takŜe na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. 
W przypadku tynków ciepłochronnych na bazie cementowo - wapiennej stosowanie szorstkich 
lub ząbkowatych łat do przecierania zapobiega tworzeniu się warstw osadowych (warstw 
szlamu) na powierzchni tynku. NaleŜy stosować specjalne strugi do tynków ciepłochronnych, 
zapobiegające powstawaniu na powierzchni tynku gładkiej, słabo przyczepnej skorupy. 
Gdy w projekcie przewidziano zbrojenia tynku w postaci siatki, naleŜy ją stosować na całej 
powierzchni. 

Wykonywanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych). 

Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych z reguły nie stosuje się Ŝadnych tynków 
wierzchnich. JeŜeli warstwa ta jest wykonywana, naleŜy: 
− ewentualnie zastosować zagruntowanie podłoŜa (np. środkami wyrównującymi chłonność 

podłoŜa i zwiększającymi przyczepność); 
− nie wygładzać, nie zacierać i.t.p. powierzchni tynku podkładowego pod tynk 

cienkowarstwowy; 
− zachowywać minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie (zaleŜnie od 

warunków panujących na budowie oraz od lokalnej wentylacji). 
Na tynkach cementowo - wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz) 
przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałoŜony na grubość 
ziarna) konieczne moŜe okazać się wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub 
pośredniej. W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach 
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ocieplających niezbędne jest wykonanie takiej warstwy. 
JeŜeli przy wykonaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa 
(np. na skutek zacierania tynku), naleŜy ją bezwzględnie usunąć. 
W przypadku określonych wyrobów oraz w zaleŜności od warunków atmosferycznych moŜe 
okazać się konieczne wstępne przygotowanie tynku podkładowego (zwilŜenie, zgruntowanie 
i.t.p.). 
Przy obróbce warstw wierzchnich (wykończeniowych) tynku naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
wymaganych temperatur. 
Tynki wykończeniowe zewnętrzne, w tym barwione, muszą być specjalnymi tynkami 
nawierzchniowymi o zmniejszonym kapilarnym wchłanianiu wody, względnie teŜ stosuje się 
in situ odpowiednią powłokę wykończeniową.  
Tynki wykończeniowe barwione mogą być: 
− cementowo - wapienne (tynki szlachetne); 
− krzemianowe (silikatowe); 
− Ŝywiczne, np. akrylowe; 
− silikonowe. 
W przypadku tynków cementowo - wapiennych grubowarstwowych grubość warstw tynku jest 
większa niŜ maksymalna wielkość ziarna (np. tynków drapanych, zacieranych, zmywanych czy 
narzucanych kielnią) i są one z reguły nanoszone bezpośrednio na tynk podkładowy.  
W przypadku tynków ciepłochronnych moŜe być konieczne wykonanie warstwy pośredniej 
według wskazań producenta. 
Tynki cienkowarstwowe cementowo - wapienne z dodatkiem Ŝywicy syntetycznej mogą być 
nanoszone warstwą o grubości równej maksymalnej grubości ziarna, jednakŜe na cementowo - 
wapiennych tynkach podkładowych wymagają warstwy pośredniej, względnie warstwy 
wyrównującej. 
Tynki krzemianowe są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi, na bazie szkła 
wodnego, z dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk podkładowy naleŜy odpowiednio 
zagruntować. 
Na tynkach ciepłochronnych oraz na nierównych tynkach cementowo - wapiennych naleŜy 
wykonać warstwę pośrednią - wyrównującą. 
Przy stosowaniu tynków krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia stalowe 
i.t.p. naleŜy odpowiednio zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Przy nakładaniu tynków krzemianowych naleŜy przestrzegać minimalnej temperatury +8°C. 
Tynki Ŝywiczne są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi na spoiwie z Ŝywic 
syntetycznych. Tynk podkładowy naleŜy odpowiednio zagruntować. 
Tynki na bazie Ŝywicy syntetycznej na podłoŜu cementowo - wapiennym wymagają wykonania 
warstwy pośredniej; na tynkach ciepłochronnych nie zaleca się stosowania tynków Ŝywicznych. 
Tynki silikonowe są cienkowarstwowymi tynkami ze spoiwem z Ŝywicy silikonowej. Tynk 
podkładowy naleŜy odpowiednio zagruntować. 
Na tynkach ciepłochronnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wymagane 
jest wykonanie warstwy pośredniej lub wyrównującej. 

Przerwy technologiczne. 

Przerwy technologiczne są to minimalne czasy oczekiwania na moŜliwość rozpoczęcia 
czynności związanych z dalszą obróbką tynku. Czasy te, potrzebne na wiązanie, utwardzanie 
oraz wyschnięcie tynku zaleŜne są od:  
− właściwości podłoŜa pod tynk; 
− rodzaju zaprawy tynkarskiej; 
− struktury tynku; 
− grubości tynku; 
− pogody (pory roku); 
− wietrzenia. 
W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy 
technologicznej, szczególnie na czas schnięcia, ma wietrzenie. z tego teŜ względu trudno ustalić 
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jednolity reŜim przerw technologicznych. Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych przy 
podwójnej jego grubości, konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuŜszego czasu schnięcia. 
W sprzyjających warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji - np. w przypadku tynku 
gipsowo - wapiennego o grubości 15 mm - moŜna przyjąć, iŜ po upływie 2 tygodni uzyskany 
zostanie stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac. 
Przykładowe długości przerw technologicznych przy wykonywaniu tynków wielowarstwowych 
podano w tablicy.  

Długości przerw technologicznych. 

Czas przerwy technologicznej 

Rodzaj tynku 

Zalecany min. czas 
przerwy technologicznej 
w tygodniach na 1 cm 

grubości tynku Grubość tynku wewnątrz 
Grubość tynku na 

zewnątrz 

10 mm 15 mm 
Tynk normalny 2 tygodnie 

2 tygodnie* 3 tygodnie 
15 mm 20 mm 

Tynk lekki 1 tydzień 
2 tygodnie 3 tygodnie 

20 mm 35 mm 
Tynk ciepłochronny 1 tydzień 

2 tygodnie 3 tygodnie 
* W przypadku nakładania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierającego gips przerwa 
technologiczna - minimum 4 tygodnie. 

Przy nakładaniu szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych - minimalna przerwa 
technologiczna wynosi tydzień lub według zaleceń producenta. 
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych naleŜy przyjąć odpowiednio dłuŜszy czas 
schnięcia. 
Przerwa technologiczna krótsza niŜ podana powyŜej moŜe prowadzić do zwiększenia ryzyka 
powstawania rys. 
 
Obróbka powierzchni tynku. 

Obróbka powierzchni tynku obejmuje jej wyrównanie i kształtowanie np. przez zacieranie, 
wygładzanie, cyklinowanie, przygotowanie pod okładziny ceramiczne, malowanie. 
Wyrównywanie powierzchni tynku polega na uzyskaniu płaszczyzn zwykle odpowiednio 
poziomych i pionowych. Mogą przy tym pozostać widoczne ślady po listwach tynkarskich (np. 
gniazda), a takŜe odczuwalnie szorstka powierzchnia; nie moŜe jednak być ona porysowana. 
Kształtowanie powierzchni tynku uzyskuje się dzięki opisanemu wyŜej procesowi zacierania. 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków 
wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po 
nałoŜeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej. 
Wygładzone powierzchnie uzyskuje się przy uŜyciu specjalnie produkowanych w tym celu 
tynków gipsowych, które są wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane aŜ do momentu 
uzyskania moŜliwie równej, nieporowatej powierzchni. 
Nie ma moŜliwości wygładzania tynków tak, aby - patrząc przy oświetleniu smugowym - były 
one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. 
Powierzchnie praktycznie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być 
uzyskiwane tylko przy uŜyciu specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie  
i szpachlowanie (np. przez malarzy sztukatorów). 
Tynki wapienne, cementowo wapienne oraz cementowe nie są z reguły filcowane ani 
wygładzane w inny sposób. 
Cyklinowanie stosuje się do tzw. tynków drapanych, w których naniesiony i wyrównany tynk 
jest w odpowiednim momencie, po rozpoczęciu procesu twardnienia, zarysowywany 
powierzchniowo (np. deską z wbitymi gwoździami, cyklina zębatą lub rowkującą), przy czym 
zewnętrzną warstwę powierzchni tynku usuwa się całkowicie, odsłaniając strukturę zaprawy. Na 
zakończenie powierzchnię tynku omiata się miękką miotłą. 
Tynków pod okładziny ceramiczne nie wygładza się. 
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Pielęgnacja tynków zwykłych. 
 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych (takŜe w okresie grzewczym) naleŜy zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczeń. 
Po utwardzeniu tynku niezbędna jest wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 
wilgoci przez tynk. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, np. strumieniem 
gorącego powietrza z dmuchawy skierowanym bezpośrednio na powierzchnię tynku, gdy 
dmuchawa umieszczona jest zbyt blisko ściany. 
Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiąŜącej  
z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
W przypadku tynków gipsowych naleŜy dąŜyć do tego, aby proces wysychania miał charakter 
stały i nieprzerwany w celu uniknięcia tworzenia się szklistej, źle chłonącej wilgoć powierzchni 
tynku. 
Tynki zewnętrzne naleŜy, w ciągu kilku pierwszych dni po nałoŜeniu, zabezpieczyć przed 
mrozem (folie ochronne i ogrzewanie) lub - w ciepłej porze roku - chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, zraszając je woda. Nie naleŜy zraszać wodą tynków barwionych. Przede 
wszystkim naleŜy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tynku po jego 
nałoŜeniu. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
Podstawą końcowego odbioru technicznego gotowych tynków zwykłych są wyniki badań 
kontrolnych, a w szczególności sprawdzenie: 
− zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych, z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej; 
− certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 
− prawidłowości przygotowania podłoŜa; 
− grubości tynku; 
− wyglądu powierzchni tynku; 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 
Przed przystąpieniem do badań kontrolnych naleŜy sprawdzić, czy spełnione są wymagania 
dotyczące: 
− kompletności dokumentacji robót tynkowych (projekt techniczny, protokoły badań 

kontrolnych lub certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów, protokoły 
odbiorów częściowych międzyoperacyjnych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonania robót); 

− terminu badań (nie wcześniej niŜ po 7 dniach od daty zakończenia robót, a w przypadku 
tynków C, CW i CGI po 28 dniach oraz nie później niŜ po roku) i warunków 
atmosferycznych podczas ich przeprowadzania (bezdeszczowa pogoda, temperatura nie 
niŜsza niŜ 5°C). 

 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób następujący: 

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją - przeprowadza się przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją projektową (częścią opisową i rysunkami) oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru; 

� sprawdzenie materiałów - przeprowadza się bezpośrednio na podstawie kontroli 
przedłoŜonych dokumentów; materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi 
dokumentami, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez 
upowaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm; w przypadkach 
wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy i jej klasy naleŜy przeprowadzić 
badania laboratoryjne próbek tynku; 

� sprawdzanie podłoŜy - przeprowadza się przez oględziny w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego); 

� sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜy - przeprowadza się za pomocą opukiwania (np. 
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lekkim młotkiem); po odgłosie ustala się, czy tynk dobrze przylega do podłoŜa (dźwięk 
głuchy wskazuje na brak przyczepności); na Ŝądanie odbiorcy przeprowadza się badanie 
przyczepności metodą pull-off, zgodnie z normą wyrobu dla danego rodzaju tynku; 

� sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych - przeprowadza się na podstawie 
badania odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy wg PN-B-04500; 
dopuszcza się pomijanie tego badania w przypadku tynków wykonywanych z mieszanek 
przygotowywanych w zakładzie; 

� badanie grubości tynku - w pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
o wielkości nie większej niŜ 3000 m2 wycina się otwory kontrolne o średnicy około 30 mm 
w taki sposób, aby podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone; odsłonięte podłoŜe naleŜy 
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy; pomiar grubości tynku wykonuje się z 
dokładnością do 1 mm; za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 
przyjmuje się wartość średnią pomiaru w pięciu otworach; w przypadku badania tynków o 
powierzchni większej niŜ 3000 m2 na kaŜde rozpoczęte 1000 m2 naleŜy wyciąć jeden 
dodatkowy otwór; 

� badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz 
sprawdzenia występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni - przeprowadza się za pomocą 
oględzin i pomiaru; gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku 
dłonią; przy tynkach wielowarstwowych kontrolę prawidłowości wykonania warstw i ich 
wzajemnego powiązania przeprowadza się, w przypadkach wątpliwych, przez oględziny 
przekroju tynku równocześnie z badaniem grubości tynku; 

� badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku:  
− sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny lub załoŜonego szablonu  

i odchylenia krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej - przeprowadza się za 
pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi, łaty kontrolnej długości 2 m, a w 
przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego 
wzornika w podziałce 1:1 oraz pomiaru wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem)  
a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością 1 mm; 

− sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi - 
przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomnicą 
albo za pomocą poziomnicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości; 

− sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami - przeprowadza się kątownicą  
i łatą kontrolną ; 

− sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy przerwach 
dylatacyjnych przeprowadza się wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
1 m2 wykonanego tynku. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania  
z zamówieniem, którego przedmiot określa projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są zmiany 
dokonane w toku prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej moŜna uznać, Ŝe 
warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe 
w niniejszym zeszycie. 
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych, wymaganiami odpowiednimi wymaganiami i tolerancjami.  
Tynk powinien być odebrany, jeŜeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. JeŜeli 
chociaŜ jeden wynik badania wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty i w takim 
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przypadku moŜna przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeŜeli to moŜliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru; 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii; 
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań; 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia; 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z inwestorem. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 
PN-EN 197-1  -  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
  cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 413-1  -  Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-1  -  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 480-1  -  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Część 1: Beton 
  wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 988-1  -  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 1008  -  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
  przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów 
  produkcji betonu. 
PN-EN 12878  -  Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub 
  wapnie. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13055-1  -  Kruszywa lekkie do zapraw. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy  
  i rzadkiej zaprawy.  
PN-EN 13139  -  Kruszywa do zapraw. 
PN-EN 13279-1  -  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: 2009 Definicje i wymagania.  
  Część 2: 2006 Metody badań. 
PN-EN 13658-2  -  Metalowe siatki, naroŜniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania  
  i metody badań. Część 2: Tynki zewnętrzne. 
PN-EN 13914-1  -  Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych  
  i wewnętrznych. - Część 1: Tynki zewnętrzne. 
PN-EN 15824  - Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych opartych na 
  spoiwach organicznych (oryg.). 
PN-B- 04500  - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B - 06.00.00 

OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 

1. Część ogólna. 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy ul. Mikołaja 
Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem opracowania jest budowa mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na 
parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w 
Suwałkach. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin z płytek ceramicznych. 
 

c) Informacje o terenie budowy. 
Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni Ŝwirowej, 
w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna wielorodzinna z 
usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren posiada obowiązujący 
miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od strony 
północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria komunikacyjna. Od strony 
południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu jednorodzinnego oraz budynku 
gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem gospodarczym stojącym częściowo na terenie 
inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - przez 
właściciela, którym jest Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z zabudową 
jednorodzinną. Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w całości 
dostępny pod inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 
 

d) Nazwy i kody. 
45430000-0 - Okładziny z płytek ceramicznych.  
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i powszechnie 
stosowanymi normami. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

a) Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

b) Płytki ceramiczne. 
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
–  gatunek I  80% 
–  gatunek II  75% 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu spełniającego wymagania dotyczące 
wykonania robót budowlanych. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
o Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 

o PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury  
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

o Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 

o Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy  
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

o Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 
lub 3. 

o Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 

o Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 

o Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 
2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 



3 

 

6. Kontrola jako ści robót. 
o Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 

o Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

o Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

o W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

o Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

o Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
o Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Ewentualne badania wbudowanych materiałów lub istniejących elementów naleŜy przeprowadzać  
w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementów zlokalizowanych 
na zewnątrz obiektu), przed przystąpieniem do wykonania prac zakrywających. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementów.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 

Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z Inwestorem. 
 

10. Dokumenty odniesienia. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B - 07.00.00 

ROBOTY MALARSKIE  
 

1.  Część ogólna 

a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich. 

 

c) Informacje o terenie budowy. 
Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren posiada 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od strony 
północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria komunikacyjna. Od strony 
południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu jednorodzinnego oraz budynku 
gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem gospodarczym stojącym częściowo na terenie 
inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - 
przez właściciela, którym jest Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z 
zabudową jednorodzinną. Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w 
całości dostępny pod inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

 

d) Nazwy i kody. 
45442000-7 - Roboty malarskie.  
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
powszechnie stosowanymi normami. 
 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

− Farby suche są gotową mieszanką zawierającą jeden lub kilka pigmentów, wypełniacze oraz 
sproszkowane spoiwo (lub wymagające jego dodania) w postaci kleju: wymagają zalania woda 
przed stosowaniem na 2 - 24 godz. w zaleŜności od rodzaju kleju, dokładnego wymieszania przed 
uŜyciem i przecedzenia przez sito gospodarcze. 

− Farby w postaci past powinny być przed uŜyciem do malowania doprowadzone do konsystencji 
roboczej przez upłynnienie odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem, zgodnie  
z wytycznymi producenta. 
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− Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) 
powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do uŜycia na 
budowie, z wyjątkiem dwuskładnikowych farb epoksydowych do malowania konstrukcji stalowej 
gdzie farbę naleŜy przygotować bezpośrednio przed malowaniem. 

− Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu spełniającego 
wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Malowanie farbami emulsyjnymi. 
− Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 

dla zdrowia. 
− Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne  

z wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb 
przewidzianych do zarabiania wodą przed stosowaniem, lub w przypadku sporządzania farb na 
budowie - zgodnie ze wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a inwestorem.  
W przypadku powłok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym  
i na płytach pilśniowych dopuszcza się kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, 
jednak jednolite i równomierne na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5 m przy oględzinach 
okiem nie uzbrojonym moŜna było je uznać za jednolite pod względem barwy. 
Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do  
3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie 
linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakowa szerokość na całej długości. 

− Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takŜe na deemulgację. 
Powinny one dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni (z wyjątkiem powłoki 
na lateksie butadienostyrenowym, dla której dopuszcza się lekki połysk). 

 

6.  Kontrola jakości robót. 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową robót jest w zaleŜności od rodzaju robót: 
– m2 wykonanej powierzchni, 
– 1 m wykonanych elementów liniowych. 
– m3 wykonanych elementów przestrzennych. 
– kg wykonanych elementów metalowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Ewentualne badania wbudowanych materiałów lub istniejących elementów naleŜy przeprowadzać 
w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementów 
zlokalizowanych na zewnątrz obiektu), przed przystąpieniem do wykonania prac zakrywających. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementów.  

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z Inwestorem. 

10. Dokumenty odniesienia. 
− Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne (Instrukcja ITB nr 387/2011). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-08.00.00 

STOLARKA BUDOWLANA 
 

1. Część ogólna. 
 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w 
Suwałkach. 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji objęte są roboty związane z wykonaniem robót 
zbrojeniowych. 

 
c) Informacje o terenie budowy. 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren 
posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od 
strony północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria 
komunikacyjna. Od strony południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu 
jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem 
gospodarczym stojącym częściowo na terenie inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - 
wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - przez właściciela, którym jest 
Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z zabudową jednorodzinną. 
Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w całości dostępny pod 
inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

 
d) Nazwy i kody: 

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami  
i powszechnie stosowanymi normami. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
Wymagania techniczno - uŜytkowe stawiane oknom i drzwiom balkonowym. 

Odporność okna na obciąŜenie wiatrem. 

Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych pod 
obciąŜeniem wiatrem, w zaleŜności od miejsca wbudowania, powinno być zgodne z klasą C lub 
B według normy PN-EN 12210:2001. 
 
Sprawność działania skrzydeł. 

Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien być płynny, 
bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna i drzwi balkonowych, nie powinny, 
więc wystąpić błędy montaŜowe mogące mieć wpływ na ich działanie, jak np. brak łączników 
powodujących odkształcenie profilu, a co za tym idzie trudności w domknięciu skrzydła 
okiennego. 
Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu nie powinna 
być większa niŜ 100 N według normy PN-EN 13115:2001. 
 
Przepuszczalność powietrza. 

W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynkach uŜyteczności publicznej 
otwierane okna i drzwi balkonowe powinny spełniać następujące wymagania: 
− współczynnik infiltracji powietrza powinien wynosić α ≤ 0,3 m3 / (h m daPa2/3); 
− połączenia okien z ościeŜami naleŜy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia 

całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. 
Przepuszczalność powietrza klasyfikuje się wg normy PN-EN 12 207:2001. 
 
Wodoszczelność. 

Okna i drzwi balkonowe, bez względu na materiał, z jakiego zostały wykonane, powinny 
zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą w ilości 120 l na godzinę na m2, przy 
róŜnicy ciśnień nie mniejszej 150 Pa (klasa 4). 
Wodoszczelność klasyfikuje się według normy PN-EN 12208:2001. 
 
Izolacyjność termiczna. 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien i drzwi balkonowych nie powinny być 
większe niŜ wartości Umax określone w dokumentacji projektowej i podane poniŜej. 
− Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste 

nieotwieralne w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego w pomieszczeniach  
o ti ≥ 16°C: 

� w I, II i III strefie klimatycznej - 1,8 W/(m2 . K); 
� w IV i V strefie klimatycznej - 1,7 W/(m2 . K); 

− Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste 
nieotwieralne (fasady) w budynkach uŜyteczności publicznej w pomieszczeniach  
o temperaturze: 

� ti ≥ 16°C  - 1,8 W/ (m2 . K); 
� 8° < ti  ≤ 16°C - 2,6 W/ (m2 . K); 
� ti ≥ 80C - bez wymagań. 

− Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie nieotwieralne w budynkach produkcyjnych, 
magazynowych i gospodarczych w pomieszczeniach o ti ≥ 160C: 

� w I, II i III strefie klimatycznej - 1,9 W/(m2 . K); 
� w IV i V strefie klimatycznej - 1,7 W/(m2 . K); 

gdzie: ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu. 
W/w wymagania odniesione do okien i drzwi balkonowych nie muszą być spełnione, jeŜeli 
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 budynek, w którym SA zastosowane spełnia wymaganie w zakresie dopuszczalnej wartości 
 wskaźnika EP [kWh/m2rok], określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energie 
 pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz 
 oświetlenia wbudowanego w budynkach uŜyteczności publicznej.  

 
Izolacyjność akustyczna. 

Izolacyjność akustyczna okien i drzwi balkonowych charakteryzuje się podstawowym 
 wskaźnikiem oceny RA2 i wskaźnikiem uzupełniającym RA1 w zaleŜności od równowaŜnego 
 poziomu dźwięku na zewnątrz budynku i jest podana w normie PN-B-02151-03:1999. 

 
Wymagania stawiane połączeniom okien i drzwi balkonowych z budynkiem. 

Połączenia okien i drzwi balkonowych ze ścianami budynku powinny spełniać następujące 
 wymagania: 

− szczelności na przenikanie powietrza; 
− szczelności na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia; 
− izolacyjności cieplnej na poziomie nie mniejszym niŜ izolacyjność okna; 
− izolacyjności akustycznej na poziomie odpowiadającym izolacyjności okna, powiększonej  

o 15 dB; 
− odporności na promieniowanie UV; 
− trwałości; 
− estetyki; 
− higieny. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu spełniającego wymagania 
dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Transport na terenie budowy moŜe odbywać się dowolnymi środkami. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 
Ustawienie okna w otworze. 
 
Przed wbudowaniem okna naleŜy sprawdzić: 
− czy zapewniona jest dostateczna szerokość szczeliny na obwodzie, między ościeŜem  

a ościeŜnicą; 
− czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających od dołu. 
W przypadku ościeŜnicy z węgarkami zaleca się takie ustawienie okna, aby węgarek zasłaniał 

 stojaki i nadproŜe ościeŜnicy na szerokości nie większej niŜ połowa szerokości kształtownika 
 ościeŜnicy. 

Do podpierania progu ościeŜnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy 
 poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji systemowe) oraz kątowniki stalowe. 

Klocki podporowe powinny być wykonane z twardego drewna, twardego PCV lub  
 z kształtowników aluminiowych. Nie naleŜy stosować drewna miękkiego. 

Do ustawienia okna w otworze słuŜą klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe  
 i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona moŜliwość odkształcania się 
 kształtowników okien pod wpływem temperatury. 

Zamocowanie okien przy uŜyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
 klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciąŜenia. 
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Klocki dystansowe, słuŜące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeŜnicy 
 powinny być usunięte, nie naleŜy natomiast usuwać klocków podporowych. 

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu 
 do 3,0 m powinny wynosić po 1,5 mm. Przy elementach o większych wymiarach, występujące 
 odchyłki nie mogą mieć wpływu na ich funkcjonalność. 

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeŜnicą okienną i ościeŜem nie powinien przekraczać 
 40 mm; przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić ≤ 30 mm. 

Taśmy paroizolacyjne i paro przepuszczalne, folie elastyczne paroszczelne i paro 
 przepuszczalne, folie z butylem do uszczelnienia wewnętrznego naleŜy stosować zgodnie  
 z zaleceniami producenta tych wyrobów. 

 
Mocowanie okna w ościeŜu. 
 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciąŜenia zewnętrzne 

 były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku,  
 a funkcjonalność okien została zachowana: tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu  
 i zamykaniu był płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi 
 balkonowych. 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeŜnicy okna zgodnie  
 z poniŜszym rysunkiem: 

 

 
 
A - odstęp między punktami mocowania: 
� w oknach z PCV maksymalnie 700 mm; 
� w oknach stalowych maksymalnie 600 mm; 
� w oknach drewnianych maksymalnie 800 mm; 
� w oknach składanych maksymalnie 500 mm. 

B - odstęp między punktami mocowania progu: 
� w oknach z PCV maksymalnie 700 mm; 
� w oknach stalowych maksymalnie 600 mm; 
� w oknach drewnianych maksymalnie 800 mm; 
� w oknach składanych maksymalnie 500 mm; 
� w oknach przesuwnych maksymalnie 500 mm. 

E - odstęp od naroŜnika wewnętrznego ościeŜnicy okna minimum 150 mm: 
� w oknach składanych około 100 mm. 

P - odstęp od krawędzi słupka do ślemienia minimum 150 mm: 
� w oknach składanych u góry w obrębie otwieranych skrzydeł około 100 mm. 
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6. Kontrola jako ści. 
 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 
rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest w zaleŜności od rodzaju robót: 
– m2 wykonanej powierzchni, 
– 1 m wykonanych elementów liniowych. 
– m3 wykonanych elementów przestrzennych. 
– kg wykonanych elementów metalowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 
Ewentualne badania wbudowanych materiałów lub istniejących elementów naleŜy 
przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementów 
zlokalizowanych na zewnątrz obiektu), przed przystąpieniem do wykonania prac zakrywających. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementów.  
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z Inwestorem. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 
- MontaŜ okien i drzwi balkonowych (421/2011 - Wydawnictwo ITB) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-10.00.00 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE 
CZĘŚCI PODZIEMNYCH BUDYNKÓW  

 
1. Część ogólna. 
 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w 
Suwałkach. 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji objęte są roboty związane z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków. 

 
c) Informacje o terenie budowy. 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren 
posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od 
strony północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria 
komunikacyjna. Od strony południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu 
jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem 
gospodarczym stojącym częściowo na terenie inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - 
wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - przez właściciela, którym jest 
Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z zabudową jednorodzinną. 
Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w całości dostępny pod 
inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

 
d) Nazwy i kody: 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami  
i powszechnie stosowanymi normami. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
2.1 Wymagania ogólne. 

 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 
welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz 
naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na 
tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia 
się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m 
długości papy. 
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 
• wymiary papy w rolce 
– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co 
najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

• Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 
danymi określonymi w ww. normie. 

• Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 
przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. 

• Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mięknienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5% 
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 
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warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający 
 Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
 Wymagania wg normy BN-70/6112-24. 
2.2.6. Uszczelniająca masa hydroizolacyjna - elastyczna, modyfikowana polimerami, 

grubowarstwowa 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Transport na terenie budowy moŜe odbywać się dowolnymi środkami. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 

podziemnych budynków 

5.1.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych 

budynków naleŜy przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 
• izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od 

wody lub pary wodnej, 
• izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoŜa - nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
• izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw, 
• rodzaj i liczbę zastosowanych warstw hydroizolacyjnych naleŜy kaŜdorazowo projektować 

biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia 
budynku oraz uwzględniając poziom posadowienia, 

• izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyŜej poziomu okalającego 
terenu i zakończona w sposób uniemoŜliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację, 

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób powodujący ich destrukcję, 

• miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

• izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach 
umoŜliwiających ich prawidłowe ułoŜenie, tzn.: 
- po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę 

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, 
- w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ podano w instrukcji stosowania poszczególnych 

materiałów izolacyjnych, 
• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych naleŜy stosować odpowiednie 

zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania. 

5.1.2. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe budynków wykonuje się wówczas, jeŜeli budynek jest 

posadowiony powyŜej zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków przewidziane 
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są następujące grupy wyrobów: 
• masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe, 
• papy asfaltowe, 
• folie z tworzyw sztucznych. 

Odrębną grupą wyrobów przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych 
izolacji poziomych, zabezpieczających przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, są 
preparaty iniekcyjne. 

Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych 
budynków są następujące: 
• w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 

mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy 
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

• izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoŜa powinny być 
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa 
przeciwwilgociowa jedynie w przypadku zapewnienia szczelności na zakładach tych folii, 
skutecznego uszczelnienia krawędzi poziomej folii na powierzchni ściany, rozwiązania 
uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; 
jeŜeli brak szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie moŜna traktować jedynie 
jako dodatkowe warstwy drenaŜowe. 

5.1.3. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne budynków są wykonywane w dwóch przypadkach: 
1) jeŜeli budynek jest posadowiony powyŜej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
2) jeŜeli fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są po 

łoŜone poniŜej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
Do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są przewidziane 
następujące grupy wyrobów: 
• laminaty z mas hydroizolacyjnych, 
• papy asfaltowe, 
• folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu, 
• powłokowe masy hydroizolacyjne na bazie cementu, 
• preparaty na bazie cementu penetrujące w głąb podłoŜa. 
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są 
następujące: 
• izolacja wodochronna z wyrobów rolowych i laminatów powinna być wykonywana od strony 

parcia wody na przegrodę; izolacja wodochronna z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
moŜe być wykonywana zarówno od strony parcia wody, jak teŜ od strony przeciwnej, jeŜeli 
takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań 
laboratoryjnych, 

• w przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniŜej zwierciadła wody 
gruntowej, w trakcie trwania robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być 
obniŜony co najmniej o 30 cm poniŜej poziomu wykonywanej izolacji - do czasu 
zabezpieczenia jej warstwą dociskową, 

• ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niŜ 12 cm) powinny być 
ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

• wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu 30 cm wyŜszego niŜ najwyŜszy 
przewidywany poziom występowania wody gruntowej, 

• powyŜej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod 
warunkiem Ŝe krawędź warstwy wierzchniej jest ułoŜona na powierzchni warstwy połoŜonej 
niŜej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 

• w przypadku przejścia słupa przez izolację naleŜy zapewnić moŜliwość odkształceń słupa 
przy zachowaniu szczelności połączenia, 

• przejście rur przez izolację wodochronną naleŜy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 
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5.2. Wykonanie podłoŜy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków 

PodłoŜa pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków 
powinny spełniać następujące wymagania: 
• powinny być nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające obciąŜenia, 
• izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków mogą być 

wykonywane na podłoŜach: betonowym, z cegły ceramicznej pełnej, klinkierowej i 
betonowej; nie zaleca się wykonywania murów części podziemnych budynków oraz cokołów 
do wysokości 0,5 m ponad poziom przylegającego terenu z cegieł dziurawek, cegieł kratówek 
i pustaków ceramicznych, z cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków z 
autoklawizowanego betonu komórkowego, 

• w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłoŜem naleŜy stosować min. 
następujące klasy betonu: 
- przy izolacjach z materiałów bitumicznych B7,5, 
- przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10, 
- przy izolacjach z laminatów z tworzyw sztucznych B20, 
- przy izolacjach z powłok na bazie cementu oraz w przypadku preparatów penetrujących 

B20, 
• cegła ceramiczna powinna mieć średnią wytrzymałość nie niŜszą niŜ 15 MPa, zaś mur z cegły 

powinien być wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest przygotowanie powierzchni 
murowej pod konkretny rodzaj izolacji wodochronnej zgodnie ze wskazaniami producenta, 
np. naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchniowe 
itp., 

• powierzchnia podłoŜa powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, 
odtłuszczona i odpylona, 

• naroŜa powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu nie 
mniejszym niŜ 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 
cm od krawędzi, 

• wysuszone podłoŜe (do wilgotności nie przekraczającej 5%), przewidziane do wykonania 
izolacji wodochronnej metodą klejenia, naleŜy zagruntować roztworem do gruntowania 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.: 
- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumów, 
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych, 
- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilŜone wodą - pod izolacje na bazie 

cementu, 
• roboty hydroizolacyjne moŜna rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca jest równomiernie 

rozłoŜona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do podłoŜa, 
• do gruntowania betonu wykonanego na płytach styropianowych nie wolno stosować 

roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

5.3. Wyroby 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Wyrób budowlany moŜe być wprowadzony do obrotu, jeŜeli nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego własnościom uŜytkowym i 
przeznaczeniu, to jest jeśli ma właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w 
sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. 2004, nr 92, póz. 881) wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom 
uŜytkowym i przeznaczeniu, jeŜeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową 
deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i 
oznakował wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania wyrobów przeznaczonych do robót hydroizolacyjnych 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta. 

Wykonawca obowiązany jest dysponować na budowie pełną dokumentacją dotyczącą 
składowanych wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobów na osnowach nie podlegających 
korozji biologicznej, co w przypadku pap dotyczy osnowy z włókien szklanych lub osnowy 
poliestrowej. 

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych części podziemnych budynków papy o nazwie własnej „izolacyjna", tzn. papy 
na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy powłokowej po obu 
stronach wstęgi papy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym układzie hydroizolacyjnym wyrobów 
działających na siebie w sposób destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z 
wyjątkiem folii bitumo- i olejoodpornych). 

5.3.2. Przyjęcie wyrobów na budowę 
Podstawę przyjęcia wyrobów hydroizolacyjnych na budowę stanowią: 
• projekt budowlany, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
• sprawdzenie daty przydatności wyrobów do stosowania. 

Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze 
według specjalnej dokumentacji określającej odstępstwa od projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat zgodności z 

dokumentem odniesienia, certyfikat CE lub deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę 
katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Wyroby hydroizolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniają wymagane właściwości potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.3. Przechowywanie wyrobów 
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednimi normami wyrobu. 

5.3.4. Wymagania dotyczące wbudowywania poszczególnych wyrobów 
hydroizolacyjnych 

5.3.4.1. Izolacje z mas hydroizolacyjnych 

Z mas hydroizolacyjnych moŜliwe jest wykonywane zarówno izolacji przeciwwilgociowych, 
jak teŜ izolacji wodochronnych. ZaleŜy to od właściwości stosowanych wyrobów, głównie zaś 
od wodoszczelności powłoki wykonanej z masy hydroizolacyjnej. 

5.3.4.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych 
Powłoki przeciwwilgociowe są wykonywane z następujących wyrobów: 
• z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych, 
• z mas polimerowych. 
Przeciwwilgociowe powłoki bezspoinowe są wykonywane w celu zabezpieczenia 

powierzchni części podziemnej budynku przed okresowym działaniem wody opadowej 
wnikającej w głąb gruntu przepuszczalnego i mogą być stosowane tylko od strony zewnętrznej 
fundamentów. 

Powłoki bezspoinowe nie stanowią izolacji wodochronnej w przypadku występowania parcia 
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hydrostatycznego wody lub w przypadku dłuŜszego zalegania wody w rejonie budynku w 
gruncie nieprzepuszczalnym. 

Powłoki bezspoinowe naleŜy wykonywać zgodnie z normami lub instrukcją producenta. 
Liczba nakładanych warstw powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz 
nie mniejsza niŜ 2, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niŜ 2 mm. 

5.3.4.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych 
Powłokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne mogą być wykonywane z 

następujących wyrobów: 
• z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoŜe, 
• z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane 

podłoŜe, 
• z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane 

podłoŜe. 
Izolacje powłokowe powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane brygady 

hydroizolacyjne bezpośrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do 
takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych. 

Przy wykonywaniu izolacji powłokowej naleŜy: 
• przygotować podłoŜe zgodnie z instrukcją producenta, 
• sukcesywnie nanieść poszczególne warstwy powłoki, zgodnie z instrukcją producenta. 

5.3.4.1.3. Izolacje z laminatów wykonywanych z mas hydroizolacyjnych na budowie 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z laminatów z mas hydroizolacyjnych mogą być 

wykonywane: 
• z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych o grubości 2,5 mm, 3,0 mm, 

4 mm lub większej, z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin nie podlegających korozji 
biologicznej, 

• z mas bitumiczno-mineralnych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, 
• z mas cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, 
• z mas polimerowo-cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin. 

Laminaty mogą być stosowane jako samodzielna izolacja wodochronna lub w przypadku 
laminatów z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych mogą być nanoszone równieŜ na 
powierzchnię izolacji z papy. Dobór układu warstw jest zaleŜny od wymaganej odporności 
izolacji na działanie ciśnienia wody oraz od właściwości konkretnego laminatu w tym zakresie. 

Laminaty są wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady 
hydroizolacyjne. Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w masę jw. Wkładki 
zbrojącej i dokładne pokrycie jej włókien masą, tak aby nie był widoczny na powierzchni 
rysunek włókien. 

Nie naleŜy wykonywać laminatów z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco - ze 
względu na wysoką podatność takiego rozwiązania na uszkodzenia mechaniczne w 
temperaturach ujemnych. Wyjątek od tego zalecenia stanowią laminaty wykonane z mas 
asfaltowych na gorąco ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach 
odniesienia, np, w aprobatach technicznych. 

5.3.4.2. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 

Odrębną grupę wyrobów stanowią preparaty penetrujące w głąb betonu i tworzące izolację w 
betonie metodą krystalizacji wgłębnej. 

Przy wykonywaniu izolacji metodą krystalizacji wgłębnej naleŜy: 
• przygotować podłoŜe zgodnie z instrukcją producenta, nanosząc preparaty na mokre podłoŜe, 
• sukcesywnie nanieść preparat, zgodnie z instrukcją producenta; preparat po naniesieniu moŜe 
nie pozostawiać na powierzchni warstwy powłoki, ale nawet gdy taka powłoka istnieje, nie pełni 
ona funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej - izolacją właściwą jest preparat krystalizujący w 
porach betonu pod wpływem znajdującej się w nich wilgoci. 

5.3.4.3. Izolacje z pap asfaltowych 

Izolacje z pap asfaltowych w zaleŜności od rodzaju zastosowanej papy oraz ilości warstw 
mogą być stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. 
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Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie podanymi niŜej wymaganiami: 
• izolację z papy naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5 °C, 
• szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 

naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływaj wody, 
• zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokości arkusza, przy 
izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd., 

• papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

• temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili uŜycia po 
winna wynosić od 160°C do 180°C, 

• izolacje wodochronne części podziemnych budynków powinny być dylatowane w tych 
samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub 
dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, 

które są przeznaczone do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania między sobą metodą 
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej -naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę 

papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoŜa, 

• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast do cisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych naleŜy przestrzegać dodatkowo 

następujących zasad: 
• powierzchnia podłoŜa powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 

doklejenie papy do podłoŜa, 
• korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu 

izolacji, 
• jest moŜliwe stosowanie pap samoprzylepnych w układach z papami klejonymi na gorąco (np. 

metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła 
pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyŜ wówczas istnieje moŜliwość jej 
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw 
wierzchnich. 

5.3.4.4. Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Izolacje wodochronne z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane 

są jako: 
• dodatkowe warstwy drenaŜowe - folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami jedno- lub 

dwustronnymi, 
• izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubości 0,3 mm, 
• izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grubości 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC: gładkie 

i tłoczone, membrany EPDM. 
Wyroby te mogą być: 

• klejone do podłoŜa, 
• zgrzewane, 
• mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowań. 

Folie PVC ze spodnią warstwą bitumoodporną mogą być układane bezpośrednio na izolacji 
papowej. 

Zakłady z folii PVC naleŜy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanonu lub 
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tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuŜ krawędzi doszczelnić tzw. 
upłynnioną folią. Dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania. 

Mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w 
spodniej części zakładu, wzdłuŜ linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie 
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią 
zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących. Nie naleŜy kleić zakładu nad 
łącznikami mocującymi. 

Poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM naleŜy łączyć na 
zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta. 

Folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, fabrycznie połączone z tekstyliami 
wodoprzepuszczalnymi, stanowią dodatkową warstwę drenaŜowo-filtrującą. 

5.3.4.5. Przeciwwilgociowe izolacje poziome wykonywane metodą iniekcji 
Przeciwwilgociowe izolacje poziome wykonywane metodą iniekcji mogą być wykonywane z 

preparatów jedno- lub dwuskładnikowych: 
• o konsystencji płynnej, wytwarzanych na bazie Ŝywic, silikonów itp., gotowych do 

stosowania w formie dostarczanej przez producenta bądź po rozcieńczeniu wodą lub po 
zmieszaniu składników, 

• o konsystencji sypkiej, wytwarzanych na bazie cementu, przeznaczonych do zmieszania z 
wodą lub innym składnikiem płynnym. 
Zasady wykonywania izolacji poziomej metodą iniekcji są następujące: 

• wykonanie izolacji poziomej polega na całkowitym przesyceniu muru preparatem 
iniekcyjnym; przesycenie takie moŜe być potwierdzone pojawieniem się preparatu po stronie 
przeciwnej do wierconych otworów bądź wyciekaniem preparatu z otworów sąsiednich, 

• preparat po przygotowaniu zgodnie z instrukcją producenta naleŜy wprowadzić metodą 
grawitacyjną lub ciśnieniową w uprzednio wywiercone otwory w murze, 

• rozstaw otworów naleŜy wyliczyć zgodnie z instrukcją producenta, uwzględniając stopień 
zawilgocenia muru, stopień jego zasolenia i rodzaje soli znajdujących się w murze; otwory są 
wiercone najczęściej w dwóch rzędach na mijankę, z zachowaniem odstępu między rzędami i 
między poszczególnymi otworami w rzędzie od 10 cm do 20 cm, 

• po nasączeniu muru otwory naleŜy zaczopować zgodnie z instrukcją producenta. 
Przy wykonywaniu izolacji poziomej nie wolno stosować preparatów szkodliwych dla 

zdrowia i Ŝycia ludzi. 

5.3.4.6. Wyroby do stopowania przecieków wody 

Do czasowej likwidacji przecieków wody występujących w wyniku pękania powierzchni 
betonowych słuŜą tzw. preparaty stopujące przecieki wody. Wyroby te są produkowane na bazie 
cementów szybkowiąŜących i dostarczane w postaci sypkiej. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia metodą stopowania przecieków wody naleŜy: 
• stosować odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wiązania jest reakcją 

egzotermiczną, związaną z wydzielaniem duŜej ilości ciepła, 
• po zmieszaniu z wodą wcisnąć preparat w mokrą szczelinę w murze i przytrzymać przez 

kilkanaście sekund, 
• po zatrzymaniu przecieków wody zabezpieczyć powierzchnię dodatkową warstwą 

hydroizolacyjną- wyroby słuŜą jedynie do czasowej likwidacji wycieków wody. 
Uszczelnienia powinny być wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane 

brygady hydroizolacyjne. Technologia wykonania uszczelnienia powinna być zgodna z 
instrukcją producenta. 

5.4. Obróbki blacharskie 
Zasady wykonywania i współpracy obróbek blacharskich z zabezpieczeniem wodochronnym 

części podziemnej budynku są następujące: 
• obróbki blacharskie stanowią jeden ze sposobów wykończenia górnej poziomej krawędzi 

izolacji, 
• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju izolacji, 
• obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z 
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blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm, 
• przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji; dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. 

 
6. Kontrola jako ści robót. 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszych warunków technicznych. 

6.1. Kontrola wykonania podłoŜy 

Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania izolacji. 

6.2. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami 
niniejszych warunków technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 

robót hydroizolacyjnych, 
• w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola między operacyjna) - 

podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych, 
• w odniesieniu do zakończenia krawędzi izolacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót. 

6.3. Ocena wyników kontroli 

Uznaje się, Ŝe kontrole dały wynik pozytywny, jeŜeli wszystkie sprawdzane właściwości 
hydroizolacji są zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
1 m2 wykonanego elementu 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych budynku 
stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli 
międzyoperacyjnych i kontroli końcowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• pełną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły z przeglądów kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych kontroli robót 

hydroizolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. Protokół 

odbioru powinien zawierać: 
• zestawienie wyników kontroli międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 

 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z inwestorem. 
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10. Dokumenty odniesienia. 
 

PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 
+A1:2007 kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. 
Definicje i właściwości 

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 
+A1:2007 izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 

przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości 
PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i 
właściwości 

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-10.00.00 

ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE 
POMIESZCZEŃ „MOKRYCH” 

 
1. Część ogólna. 
 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w 
Suwałkach. 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji objęte są roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń 
wodochronnych pomieszczeń „mokrych”. 

 
c) Informacje o terenie budowy. 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren 
posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od 
strony północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria 
komunikacyjna. Od strony południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu 
jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem 
gospodarczym stojącym częściowo na terenie inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - 
wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - przez właściciela, którym jest 
Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z zabudową jednorodzinną. 
Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w całości dostępny pod 
inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

 
d) Nazwy i kody: 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami  
i powszechnie stosowanymi normami. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych" naleŜy podzielić na dwie grupy w 
zaleŜności od stopnia naraŜenia na działanie wody: 
• w obszarze, gdzie występuje bezpośrednie działanie wody lub jej rozprysk- izolacje 
wodochronne, 
• w obszarze, gdzie nie ma bezpośredniego działania wody bieŜącej lub rozpryskowej - izolacje 
przeciwwilgociowe. 

2.1. Wymagania ogólne 

Najczęściej stosowanymi wyrobami do wykonywania zabezpieczeń wodochronnych 
pomieszczeń „mokrych" są: 
• papy asfaltowe i asfaltowe modyfikowane, 
• wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
• masy hydroizolacyjne na bazie polimerów i cementu. 
Wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 
budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom uŜytkowym i przeznaczeniu, 
jeŜeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem 
odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem budowlanym 
lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.2. Przyjęcie wyrobów na budowę 

Podstawę przyjęcia wyrobów hydroizolacyjnych na budowę stanowią: 
• projekt budowlany, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodności 
z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę katalogową 
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Wyroby hydroizolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniaj ą następujące warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej, 
• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniaj ą wymagane właściwości potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.3. Przechowywanie wyrobów 

Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm wyrobu. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Transport na terenie budowy moŜe odbywać się dowolnymi środkami. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1 Wykonanie podłoŜy pod zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych". 
5.1.1 Wymagania ogólne 
PodłoŜa z betonu lub gładzi cementowej pod izolacje wodochronne pomieszczeń „mokrych" 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normach PN-62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-
B-79405:1997, PN-B-79406:1997. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie moŜe być większy niŜ 5 mm. 
Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami ścian naleŜy wyokrąglić 
hakiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o 
przekroju trójkątnym. 
Spadki podłoŜa w rejonie posadzki nie powinny być mniejsze od 1,0% (zalecane 1,5%). 
Uformowanie spadku powinno być zrealizowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji 
lub wykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim nachyleniem, bezpośrednio na konstrukcji 
stropu. 
Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoŜe pod izolację wodochronną 
pomieszczenia mokrego powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie, 
wynikające z obliczeń statycznych. 
PodłoŜa z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy 
zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi 
cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niŜsza niŜ 10 MPa. 
PodłoŜe musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, Ŝeby pod wpływem nacisków zewnętrznych 
nie wystąpiło uszkodzenie izolacji wodochronnej. 

5.1.2. PodłoŜa z gładzi cementowej 
PodłoŜe z gładzi cementowej powinno spełniać wymagania ogólne. 
Powierzchnia gładzi powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola o boku do 5 m poprzez 
przecięcie kielnią i oddzielona od stałych elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi o 
szerokości nie mniejszej niŜ 10 mm. 
Na powierzchni podłoŜa nie mogą występować rysy skurczowe i spękania. 
Wysuszoną (o wilgotności nie przekraczającej 6%) oraz oczyszczoną gładź cementową naleŜy 
zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla przewidywanej izolacji wodochronnej. 
W pomieszczeniach niedozwolone jest stosowanie roztworów gruntujących 
rozpuszczalnikowych. 
Roboty hydroizolacyjne moŜna rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, 
równomiernie rozłoŜona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do gładzi. 

5.1.3. PodłoŜa z płyt Ŝelbetowych 
Płyty Ŝelbetowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą stanowić podłoŜe 
pod izolację wodochronną jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatów, gładkiej i 
równej powierzchni oraz montaŜu gwarantującego uzyskanie wymaganych dokładności i 
równości powierzchni podłoŜa. 
PodłoŜe z płyt Ŝelbetowych powinno spełniać wymagania ogólne. 
Do wypełnienia styków płyt naleŜy stosować zaprawę cementową o wytrzymałości na ściskanie 
nie mniejszej niŜ 10 MPa. Zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad powierzchnię płyty i 
powinna być zatarta na ostro packą drewnianą. 
Na stykach prefabrykowanych płyt Ŝelbetowych powinny być luźno ułoŜone paski z rolowego 
wyrobu hydroizolacyjnego (zgodnego pod względem chemicznym z przewidywanym wyrobem 
hydroizolacyjnym) o szerokości nie mniejszej niŜ 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem się. 
Na płytach Ŝelbetowych średniowymiarowych (np. płytach korytkowych) naleŜy obowiązkowo 
wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej zgodnie z wymaganiami dla podłoŜa z 
gładzi cementowej. 
Roboty izolacyjne na podłoŜu z płyt Ŝelbetowych prefabrykowanych moŜna rozpocząć, jeŜeli 
powłoka gruntująca wykonana na podłoŜu jest dostateczne sucha, ciągła i wykazuje dobrą 
przyczepność do podłoŜa. 
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5.2 Zasady doboru zabezpieczeń wodochronnych pomieszczeń „mokrych" i wykonania 
elementów wykończeniowych. 

5.2.1 Zasady ogólne 
Przy doborze sposobu zabezpieczenia wodochronnego pomieszczenia „mokrego" oraz ustalaniu 
sposobu wykonania elementów wykończeniowych naleŜy przestrzegać następujących wymagań 
ogólnych: 
• zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych" powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane, aby zabezpieczały w sposób trwały przed przenikaniem wody uŜytkowanej w 
przedmiotowych pomieszczeniach, zarówno w głąb konstrukcji ściany, jak teŜ do pomieszczeń 
sąsiednich, 
• spadki posadzki w pomieszczeniach „mokrych" nie powinny być mniejsze od 1% (zalecane 
1,5%); spadek naleŜy formować pod warstwą hydroizolacyjna, 
• spadki posadzki powinny być wykonane w kierunku wpustów lub kanalików podłogowych, 
• wpusty podłogowe lub kanaliki podłogowe powinny być zaprojektowane zgodnie z PN-92/B-
01707, 
• izolacja wodochronna powinna sięgać do poziomu potencjalnego rozprysku wody, a w 
pozostałym obszarze pomieszczenia „mokrego", naraŜonym jedynie na parowanie zgromadzonej 
weń wilgoci, moŜliwe jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
• układ warstw hydroizolacyjnych zastosowanych w obrębie przestrzeni naraŜonej na rozprysk 
wody powinien wykazywać brak przecieku w badaniu wodoszczelności do min. 0,5 MPa, zaś 
rozwiązanie przeciwwilgociowe powinno wykazywać brak przecieku przy działaniu słupa wody 
min. 1,0 m w ciągu 24 godzin, 
• wpusty podłogowe lub korytka ściekowe powinny być osadzone poniŜej izolacji podłogowej i 
wyposaŜone w kołnierze umoŜliwiające wklejenie ich między warstwy hydroizolacyjne; kratki 
ściekowe zabezpieczające powierzchnie wlotowe wpustów i korytek powinny być oparte na 
oddzielnych ramkach osadzonych w podłodze, 
• układ warstw: podłoŜe - zabezpieczenie wodochronne - warstwa wykończeniowa powinien 
być odporny na korozję biologiczną, 
• zaleca się wykonanie dobrej wentylacji pomieszczeń „mokrych", umoŜliwiającej 
odprowadzenie nagromadzonej tam pary wodnej. 

5.2.2 Wykonanie obróbek przebić izolacji wodochronnej 
Przy wykonywaniu obróbek przebić izolacji wodochronnej pomieszczenia „mokrego" naleŜy 
przestrzegać następujących wymagań: 
• przebicia izolacji wodochronnej zarówno w rejonie posadzki, jak i ścian (np. przez rury 
wodno-kanalizacyjne) powinny być uszczelnione w sposób zabezpieczający przed wnikaniem 
wody w głąb izolacji i podłoŜa; przejścia rur moŜna wykonać np. w specjalnych tulejkach, z 
kołnierzami wklejanymi w warstwach hydroizolacyjnych, 
• miejsca kotwienia elementów w sposób przebijający izolację wodochronną powinny być 
dodatkowo uszczelnione, tak jak miejsca przebić, 
• zakończenie izolacji w rejonie progu drzwiowego powinno być wykonane w sposób 
uniemoŜliwiający ewentualny okresowy wyciek nagromadzonej na posadzce wody; poziom 
posadzki w pomieszczeniu „mokrym" nie powinien przewyŜszać poziomu podłogi w 
pomieszczeniach sąsiednich - najlepiej, aby był niŜszy, 
• w myjniach wskazane jest zakończenie izolacji w poziomej płaszczyźnie progu drzwiowego 
na wysokości min. 15 cm powyŜej przewidywanego poziomu posadzki; izolacja wodochronną 
powinna być wyprowadzona na całą wysokość progu i całą płaszczyznę poziomą; zakończenie 
krawędzi izolacji na powierzchni poziomej progu powinno być dodatkowo uszczelnione kitem 
trwale plastycznym, zaś powierzchnię izolacji naleŜy zabezpieczyć dodatkowo przed 
uszkodzeniem mechanicznym, 
• w budynkach mieszkalnych wskazane jest osadzenie w progu łazienki np. specjalnego 
kątownika ze stali nierdzewnej lub zastosowanie innego skutecznego miejscowego 
podwyŜszenia progu. 
 



5 

 

5.2.3 Wykonanie warstw wykończeniowych pomieszczeń „mokrych" 
Przy wykonywaniu warstw wykończeniowych pomieszczeń „mokrych" naleŜy przestrzegać 
następujących wymagań: 
• warstwa wykończeniowa podłogi ułoŜonej w pomieszczeniu „mokrym" powinna mieć spadek 
w kierunku instalacji odprowadzającej wodę z podłogi; na powierzchni warstwy 
wykończeniowej nie powinny występować zastoiny wodne, 
• dylatacje nawierzchni powinny być wykonane w tym samym miejscu, co dylatacje podłoŜa, 
• warstwy podłogowe naleŜy wykonywać z materiałów odznaczających się: 
a) małą ścieralnością, 
b) niską nasiąkliwością, 
c) brakiem śliskości, 
• warstwy nawierzchniowe powinny być układane na powierzchni warstwy zaprawy 
cementowej przykrywającej warstwę hydroizolacyjną lub bezpośrednio na powierzchni izolacji 
wodochronnej w sytuacji, gdy rozwiązanie systemowe dopuszcza taki układ warstw (często 
stosowany w przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych). 

5.3 Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych". 

5.3.1 Wymagania ogólne 
Do wykonania izolacji wodochronnej moŜna przystąpić: 
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa, 
• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach, z wyjątkiem robót, 
które ze względów technologicznych powinny być wykonane w czasie układania izolacji 
wodochronnej lub po całkowitym zakończeniu jej układania, 
• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną wyrobów hydroizołacyjnych i sprzętu 
do wykonywania robót hydroizolacyjnych. 

5.3.2 Izolacje z pap asfaltowych i asfaltowych modyfikowanych 
Roboty hydroizolacyjne z zastosowaniem pap asfaltowych i asfaltowych modyfikowanych 
powinny być wykonywane w opisany niŜej sposób i zgodnie z podanymi niŜej wymaganiami: 
• izolację z papy naleŜy wykonywać przy temperaturze powyŜej 5°C, 
• szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku podłoŜa, 
• zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokości arkusza, przy 
izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza, 
• papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 
• temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić od 
160°C do 180°C, 
• izolacje wodochronne pomieszczeń „mokrych" powinny być dylatowane w tych samych 
miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap termozgrzewalnych naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
• papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania 
między sobą jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej, 
• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę 
papy od strony przekładki antyadhezyjnej, 
• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
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Izolacja trzywarstwowa z pap asfaltowych moŜe być wykonana: 
• z trzech warstw papy asfaltowej, kaŜda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2, 
klejonych lepikiem do podłoŜa, 
• z trzech warstw papy asfaltowej, kaŜda o zawartości masy powłokowej powyŜej 1600 g/m", 
klejonych lepikiem do podłoŜa, 
• z trzech warstw papy asfaltowej zgrzewalnej, klejonej do podłoŜa metodą zgrzewania. 
Izolacja dwuwarstwowa z pap asfaltowych moŜe być wykonana: 
• z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej układanych na podłoŜu metodą zgrzewania, 
• z dwóch warstw papy asfaltowej, kaŜda o zawartości masy powłokowej powyŜej 1600 g/m2, 
klejonych lepikiem do podłoŜa. 

5.3.3 Izolacje z mas hydroizolacyjnych 
Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych naleŜy wykonywać zgodnie z normami lub 
zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych i instrukcją producenta. 
Izolacje bezspoinowe mogą być wykonywane: 
• z dyspersji lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych z wkładką zbrojącą z 
tkanin lub włóknin, lub bez tych wkładek, zgodnie z technologią, którą norma lub aprobata 
techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego stosowania, 
• z mas polimerowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych wkładek, zgodnie 
z technologią, którą norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego 
stosowania, 
• z mas cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych wkładek, zgodnie 
z technologią, którą norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego 
stosowania, 
• z mas polimerowo-cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych 
wkładek, zgodnie z technologią, którą norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią 
do takiego stosowania. 
Powłoki bezspoinowe są wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane 
brygady hydroizolacyjne. Technologia wykonania powłoki polega na sukcesywnym naniesieniu 
poszczególnych warstw powłoki, zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku powłok 
wzmacnianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy hydroizolacyjnej i 
wtopieniu weń wkładki zbrojącej, a następnie dokładnym pokryciu włókien wkładki masą, tak 
by nie był widoczny na powierzchni rysunek włókien. 
Powłoki hydroizolacyjne mogą być wykonywane jedynie z mas hydroizolacyjnych ocenionych 
pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach 
technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny higienicznej informującej o moŜliwości 
stosowania przedmiotowego wyrobu wewnątrz pomieszczeń. 

6. Kontrola jako ści robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszych warunków technicznych. 

6.1. Kontrola wykonania podłoŜy 

Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania zabezpieczenia wodochronnego. 
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-62/B-10144, PN-92/B-
03380, PN-B-79405:1997, PN-B-79406:1997 oraz wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych. 

6.2. Kontrola wykonania zabezpieczeń wodochronnych 

Kontrola wykonania zabezpieczeń wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych 
warunków technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 
robót hydroizolacyjnych, 
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• w odniesieniu do całego pomieszczenia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót. 

6.2.1. Izolacje papowe 

W przypadku izolacji papowych kontrola międzyoperacyjna polega na bieŜącym sprawdzaniu 
zgodności wykonywanych prac z niniejszymi warunkami technicznymi. 
Kontrola końcowa wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
projektem oraz niniejszymi warunkami technicznymi. Kontrolę przeprowadza się w sposób 
opisany w PN-80/B-10240, p. 4. 

6.2.2. Izolacje z mas hydroizolacyjnych 

W przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych kontrolę międzyoperacyjna i końcową 
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami 
wykonania robót budowlanych. 

6.3. Ocena wyników badań 

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, jeŜeli wszystkie sprawdzane właściwości 
zabezpieczenia wodochronnego są zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi lub 
wymaganiami normy albo aprobaty technicznej. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
1 m2 wykonanego elementu 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 
Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych w pomieszczeniu „mokrym" stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• pełną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• oświadczenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań dotyczących 
prawidłowości wykonania robót hydroizolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. Protokół 
odbioru powinien zawierać: 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 
utrzymania droŜności instalacji odwadniającej w pomieszczeniu „mokrym". 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z inwestorem. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B - 11.00.00 

IZOLACJE CIEPLNE   

1.  Część ogólna. 

a)  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 

b)  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji są roboty związane z wykonaniem izolacji cieplnych. 

c)  Informacje o terenie budowy. 
Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren posiada 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od strony 
północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria komunikacyjna. Od strony 
południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu jednorodzinnego oraz budynku 
gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem gospodarczym stojącym częściowo na terenie 
inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - 
przez właściciela, którym jest Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z 
zabudową jednorodzinną. Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w 
całości dostępny pod inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

d)  Nazwy i kody. 
45321000-3 - izolacje cieplne.  

e)  Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej  
       niezdefiniowanych. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
powszechnie stosowanymi normami. 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
- System BSO - materiały uŜyte do wykonywania robót powinny być zgodne z wytycznymi 
producenta wybranego systemu. 
 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu spełniającego 
wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
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4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

IZOLACJE ŚCIAN 

− Na poszczególnych etapach robót ociepleniowych naleŜy przestrzegać spełnienia wymagań 
dotyczących podłoŜa, materiałów, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej, mocowania materiału 
termoizolacyjnego, obróbek blacharskich. 

− PodłoŜe powinno być równe, płaskie, nośne o wytrzymałości co najmniej 0,08MPa, wolne od 
zabrudzeń, pyłu, tłuszczu oraz łuszczących się powłok malarskich i tynków cienkowarstwowych. 
Sprawdzenia wyglądu powierzchni podłoŜa naleŜy dokonać wizualnie w świetle rozproszonym. 

− Dopuszczalne odchylenia powierzchni ściany od płaszczyzny powinny wynosić max -4mm i 
+2mm. Pomiaru naleŜy dokonywać łatą długości 2m, z dokładnością do 1mm. Oceny stanu 
podłoŜa i określenia jego przygotowania dokonuje InŜynier. 

− Materiały muszą mieć certyfikaty lub deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia podanymi 
w projekcie technicznym. Ponadto powinny spełniać wymagania dotyczące wyglądu 
zewnętrznego (sprawdzenie dokonuje się wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym). 

− Elementy elewacji takie jak okna, drzwi, parapety muszą być zamocowane przed rozpoczęciem 
robót ocieplających. Trzeba równieŜ zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości 
zakończenia obróbek blacharskich od powierzchni elewacji oraz odpowiednie ich wyprofilowanie 
umoŜliwiające prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 

− Po zamontowaniu listwy cokołowej (dokładnie wypoziomowanej) rozpoczynamy mocowanie płyt 
izolacyjnych. Płyty klejone są do podłoŜa przy uŜyciu zaprawy klejącej metodą punktowo-
krawędziową. Grubość zaprawy powinna być taka, by zapewniała przyczepność płyty izolacyjnej 
do podłoŜa. Płyty naleŜy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio 
przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwamy tak, by nie była 
widoczna na stykach płyt. Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niŜ po 24godz., w celu 
wyrównania ewentualnych uskoków na złączach pomiędzy płytami, naleŜy je przeszlifować pacą 
z grubym papierem ściernym. Na naroŜach budynku płyty powinny być ułoŜone w sposób 
zapewniający „wiązanie”. W celu prawidłowego ukształtowania krawędzi naroŜa pozostawione 
wysunięte płyty obcinamy noŜem wzdłuŜ łaty i szlifujemy pacą z grubym papierem ściernym. 

− NaroŜa okienne i drzwiowe naleŜy izolować całymi płytami odpowiednio je docinając. 
− Kolejnym etapem mocowania izolacji jest mocowanie łącznikami mechanicznymi. Mocowanie to 

wykonujemy nie wcześniej niŜ po 24godz. od ich przyklejenia za pomocą łączników 
mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym. 

− Następnie na płytach izolacyjnych wykonujemy warstwę zbrojącą. Zaprawę zbrojącą naleŜy 
przygotować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu. Zaprawę tą nakładamy za 
pomocą pacy zębatej. W świeŜą warstwę zaprawy zatapiamy siatkę z włókna szklanego, 
pamiętając o zakładach siatki min.10cm tak aby nie była widoczna spod warstwy zbrojącej. 

− W normalnych warunkach pogodowych, po 2 dniach na suchą warstwę zbrojącą nakładamy 
jednowarstwowo za pomocą wałka podkład tynkarski. Po wyschnięciu podkładu, nie wcześniej 
jednak niŜ po 24godz. moŜemy przystąpić do nakładania tynku. Masę tynkarska przygotowujemy 
zgodnie z wytycznymi podanymi na opakowaniu. W czasie procesu wiązania i schnięcia tynku 
naleŜy chronić go przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru. W okresach niŜszych 
temperatur, przy wysokiej wilgotności, naleŜy uwzględnić dłuŜszy czas schnięcia. 

IZOLACJE PODŁÓG 

− Izolacja cieplna w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie 
powietrznosuchym.  
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− Izolacja powinna być ułoŜona szczelnie w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków 
cieplnych. 

− UłoŜona warstwa izolacji cieplnej powinna być chroniona czasie dalszych robót przed 
uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport 
materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułoŜonych na niej 
deskach lub pomostach 

 

6.  Kontrola jakości robót. 
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostką obmiarową robót jest w zaleŜności od rodzaju robót: 
– m2 wykonanej powierzchni, 
– 1 m wykonanych elementów liniowych. 
– m3 wykonanych elementów przestrzennych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Ewentualne badania wbudowanych materiałów lub istniejących elementów naleŜy przeprowadzać 
w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementów 
zlokalizowanych na zewnątrz obiektu), przed przystąpieniem do wykonania prac zakrywających. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementów. 
 

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Płatności naleŜy dokonywać w sposób ustalony z inwestorem. 

10.  Dokumenty odniesienia. 
− Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku. Zeszyt nr 418/2007. 

Wydawnictwo ITB. 
− Izolacje cieplne. Zeszyt nr 422/2006. Wydawnictwo ITB. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-12.00.00 

POSADZKI  

 

1.  Część ogólna. 

a)  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 

b)  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji są roboty związane z wykonaniem posadzek ceramicznych. 

c)  Informacje o terenie budowy. 
Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren posiada 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od strony 
północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria komunikacyjna. Od strony 
południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu jednorodzinnego oraz budynku 
gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem gospodarczym stojącym częściowo na terenie 
inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - 
przez właściciela, którym jest Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z 
zabudową jednorodzinną. Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w 
całości dostępny pod inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

d)  Nazwy i kody. 
45430000-0 - Posadzki ceramiczne.  

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
powszechnie stosowanymi normami. 
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2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
− Płytki ceramiczne (terakota i gres) o podwyŜszonej odporności na ścieranie o klasie 

antypoślizgowej R9. 
− Kleje i zaprawy do fugowania o podwyŜszonej elastyczności w postaci gotowych mieszanek. 
− Woda zarobowa. 

 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu spełniającego 
wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
− Do wykonania posadzek moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
− W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura powietrza nie powinna być 

niŜsza niŜ 5°C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały uŜywane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 

− W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na 
linii wodorozdziału. 

− Płytki o wymiarach 100 x 100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone 
wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg 
kilkunastu sekund. 

− Spoiny między płytkami układanymi na zaprawie cementowej powinny mieć szerokość 
umoŜliwiającą dokładne wypełnienie zaprawą, t.j. praktycznie 1 - 2 mm. Szerokość spoin powinna 
być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 

− Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. W posadzkach z gorsecików lub listków spoiny 
prostoliniowe powinny być styczne do wypukłości płytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

− Do wypełniania spoin moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. Przed 
spoinowaniem posadzka powinna być zwilŜona wodą, która nie powinna stać w spoinach. Po 
lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być 
dokładnie oczyszczona. 

− Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.  
− Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 

płytek. 
− Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia naleŜy usuwać niezwłocznie w czasie 

układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5% 
roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. 

− Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 
pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą 
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a posadzką nie powinny wynosić więcej niŜ 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia 
posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niŜ 
plus/minus 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

 

6.  Kontrola jakości robót. 
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostką obmiarową robót jest w zaleŜności od rodzaju robót: 
– m2 wykonanej powierzchni, 
– 1 m wykonanych elementów liniowych. 
– m3 wykonanych elementów przestrzennych. 
– kg wykonanych elementów metalowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Ewentualne badania wbudowanych materiałów lub istniejących elementów naleŜy przeprowadzać 
w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementów 
zlokalizowanych na zewnątrz obiektu), przed przystąpieniem do wykonania prac zakrywających. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementów. 
 

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Płatności naleŜy dokonywać w sposób ustalony z inwestorem. 

10.  Dokumenty odniesienia. 
− Okładziny i posadzki z płyt ceramicznych (Wydawnictwo ITB, zeszyt nr 397/2006). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-13.00.00 

WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH 
 

1. Część ogólna. 
 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze przy 
ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 22064/2, 22063/3 w 
Suwałkach. 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem 
usługowym na parterze przy ul. Mikołaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 
22064/2, 22063/3 w Suwałkach. 
Zakresem niniejszej specyfikacji objęte są roboty związane z wykonywaniem pokryć 
dachowych. 

 
c) Informacje o terenie budowy. 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w naroŜniku ulic Mikołaja Reja i ulicy o nawierzchni 
Ŝwirowej, w kontekście obszaru intensywnie się urbanizującego - zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna z usługami przy ulicy Reja, jednej z waŜniejszych arterii Suwałk. Teren 
posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania.  
Działka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni Ŝwirowej od 
strony północnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje się opisana arteria 
komunikacyjna. Od strony południowej teren niezabudowany, z wyjątkiem domu 
jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, który jest zblokowany z obiektem 
gospodarczym stojącym częściowo na terenie inwestycji, przeznaczonym do rozbiórki, - 
wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - przez właściciela, którym jest 
Zleceniodawca. Od strony zachodniej znajdują się działki z zabudową jednorodzinną. 
Oprócz wspomnianych budynków, które będą rozebrane, teren jest w całości dostępny pod 
inwestycję. 
WzdłuŜ dróg wokół działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej; 
- kanalizacji deszczowej; 
- wodociągowa; 
- elektroenergetyczna; 
- telefoniczna. 

 
d) Nazwy i kody: 

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 
 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami  
i powszechnie stosowanymi normami. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. nr 92/2004, póz. 881), wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom 
uŜytkowym i przeznaczeniu, jeŜeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację 
zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby 
znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. określono: 
1) sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z 

Polską Normą wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną; 
2) wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych; 
3) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym; 
4) zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności; 
5) zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. 
Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, jeŜeli spełnia odpowiednie do jego 

przeznaczenia wymagania określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez obiekt 
budowlany wymagań podstawowych. 

Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza - 
na swoją wyłączną odpowiedzialność - Ŝe wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową 
deklarację zgodności producent powinien przechowywać i przedkładać właściwym organom 
kontroli na ich Ŝądanie. 

Oceny zgodności wyrobu budowlanego powinien dokonywać producent na podstawie 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, o której mowa w przepisach o europejskich 
aprobatach technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania, stosując system oceny zgodności wskazany w tej specyfikacji. 

Wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych określa 
załącznik nr l do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. 

Krajowa deklaracja zgodności powinna zawierać: 
• numer nadany przez wydającego, 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek, klasę według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu 
budowlanego, 

• identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu i roku 
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej 
oraz nazwy jednostki aprobującej, 

• oświadczenie producenta, Ŝe wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej, 
• nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer 

raportu z badań typu, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności 
wyrobu budowlanego, 

• miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności, 
• imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaŜnionej do wydania krajowej deklaracji 

zgodności. 
W ocenie zgodności wyrobów budowlanych uczestniczą akredytowane, zgodnie z przepisami o 

systemie oceny zgodności, jednostki certyfikujące oraz laboratoria uprawnione do wydawania 
krajowego certyfikatu zgodności. 

Krajowy certyfikat zgodności zawiera w szczególności: 
• nazwę i adres jednostki certyfikującej, 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
• opis wyrobu budowlanego, w tym jego rodzaj i zastosowanie, 
• wskazanie specyfikacji technicznej, 
• warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze specyfikacji technicznej, 
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• numer certyfikatu, 
• warunki i okres waŜności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie, 
• imię, nazwisko i stanowisko osoby upowaŜnionej do podpisania certyfikatu. 
Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego 

do obrotu, producent powinien umieścić na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa 
załącznik nr l do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, Ŝe 
wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, co zostało potwierdzone przez 
dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dn. 11.08.2004 r. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany 
dołączyć informację zawierającą: 

• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej, 
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
• inne dane, jeŜeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Znak budowlany naleŜy umieścić w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć - 

bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego oraz wskazać w 
specyfikacji technicznej. JeŜeli nie jest to moŜliwe technicznie, oznakowanie wyrobu budowlanego 
powinno być umieszczone na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 
budowlanego, albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

Na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeŜeli nie będą one 
ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i 
forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd, Ŝe jest to oznakowanie znakiem budowlanym. 

JeŜeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem l maja 2004 r. jako obowiązujący system 
oceny zgodności wskazano certyfikację na znak bezpieczeństwa, a certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wygasł przed utratą waŜności tej aprobaty, moŜe być wydany certyfikat 
zgodności, przy czym ocenę zgodności przeprowadza się w odniesieniu do kryteriów technicznych 
określonych w aprobacie. 

Wyroby naleŜy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta określającą sposób 
przewoŜenia i składowania wyrobu, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, 
uwzględniającą polskie przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja 
przewozowa powinna być udostępniona odbiorcom wyrobu. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót hydroizolacyjnych. 

2.2. Przyjęcie wyrobów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów dekarskich na budowę stanowią: 
• projekt budowlany, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów. 
Projekt budowlany powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania 

pokrycia dachowego. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub 
wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji określającej odstępstwa od projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent zobowiązany jest dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodności 

z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę katalogową 
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Wyroby dekarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej, 
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• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniają wymagane właściwości potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
• posiadają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.3. Przechowywanie wyrobów 

Wszystkie wyroby dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 
 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Transport na terenie budowy moŜe odbywać się dowolnymi środkami. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 

5.1. Wykonanie podłoŜy pod pokrycia z papy 

5.1.1. Wymagania ogólne 

PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w  
PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoŜy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. 

Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, 
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. 

Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a takŜe w korytach odwadniających o takim spadku 
naleŜy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciąŜeń oraz tolerancje 
montaŜowe. 

Powierzchnia podłoŜa powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie moŜe być większy niŜ 5 mm. 

Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponaddachowych naleŜy zaokrąglić hakiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić 
za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy - od 
strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
dachowej. 

5.1.2. PodłoŜa z płyt twardych z wełny mineralnej 

Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoŜe pod pokrycie papowe, jeŜeli mają 
aprobatę techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu. 

W przypadku jednorodnych płyt z wełny mineralnej lub górnej warstwy wyrobów 
wielowarstwowych wykonanych z tego materiału napręŜenie ściskające przy 10-procentowym 
odkształceniu powinno być równe lub większe niŜ 0,06 MPa, obciąŜenie zaś punktowe powinno 
być równe lub większe niŜ 500 N przy odkształceniu 5 mm. 

Płyty twarde z wełny mineralnej naleŜy przymocować do płyt betonowych lub blach 
fałdowych w sposób mechaniczny lub przykleić lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na 
gorąco, a bruzdy blach fałdowych przy okapach, kalenicach i świetlikach mogą być wypełnione 
wkładkami z wełny mineralnej. 

PodłoŜe składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak wykonane, 
aby spoiny między płytami w kaŜdej z warstw były przesunięte względem siebie o co najmniej 
20 cm. 
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5.2. Pokrycia papowe 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić: 
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa i podkładu z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa, 
• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu 
listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., 
z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w PN-80/B-10240, a ponadto: 

• Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5 °C. 
• Na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi do 

okapu, a przy nachyleniu połaci powyŜej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 
• Przy pochyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę 

i zamocowane mechanicznie. 
• Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 

naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
• Zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza, przy 
trzywarstwowym - o ⅓ szerokości arkusza. 

• W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

• Papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym. 

• Papy na taśmie aluminiowej nie naleŜy stosować na stropodachach pełnych oraz w 
pokryciach układanych bezpośrednio na podłoŜu termoizolacyjnym. 

• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie naleŜy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy. 

• W przypadku przyklejania pap do podłoŜa z płyt izolacji termicznej naleŜy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoŜa betonowego moŜna stosować do klejenia warstw 
górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

• Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić: 
- od 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego, 
- od 120 °C do 130 °C dla lepiku jak wyŜej, lecz stosowanego na podłoŜe ze styropianu. 
• Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno naleŜy przestrzegać odparowania 

rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania 
rozpuszczalników zaleŜy od warunków atmosferycznych i wynosi od -30 min w okresie 
upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga -10 °C. Przy 
temperaturze poniŜej 10 °C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem 
lepików asfaltowych na zimno. 

• Pokrycia papowe powinny być dyktowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

• Papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie 
niŜszej niŜ 18 °C, a następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu w celu 
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułoŜeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed 
ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie 
dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoŜe, jak i spodnia 
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warstwa przyklejanej papy. 
• Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 

nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę 
spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach 
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moŜe być wykonana z posypki mineralnej lub 
jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę 
techniczną. 

• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
• Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane 

tylko na podłoŜach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap 
lepikiem asfaltowym na zimno na podłoŜach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny 
mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest moŜliwe jedynie w przypadku oceny lepiku 
na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

• Na podłoŜach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia naleŜy zastosować 
papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadającą 
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

• Papy o nazwie „papa izolacyjna", tzn. papy na tekturze budowlanej zaimpregnowanej 
miękkim asfaltem bez dodatkowej warstwy masy powłokowej, nie wolno stosować w 
pokryciach dachowych. 

5.2.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na 
podłoŜu: 

• betonowym, 
• na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę 

płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania 

dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 

• Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania 
podłoŜa. 

• W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej. 

• Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia. 

• Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z 

blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
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W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować 
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian 
attykowych, ścian budynków wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%. 
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów 
ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Spadki podłuŜne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody 
opadowej. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462, PN-B-94702:1999 i PN-B-
94701:1999. 

Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 507. 

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być kaŜdorazowo 
ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji. 

6.1. Kontrola wykonania podłoŜy 

Kontrola wykonania podłoŜy pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami 
niniejszych warunków wykonania podkładów pod pokrycia z papy. 

6.2. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Kontrola ta jest 
przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 
robót dekarskich, 

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót 
dekarskich. 

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, 
sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501, 
PN-EN 506, PN-EN 502, PN-EN 504, PN-EN 505, PN-EN 507, PN-EN 508-1, PN-EN 508-2, 
PN-EN 508-3 oraz z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Pokrycia papowe oraz pokrycia z powłok asfaltowych 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na 
bieŜącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 

Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
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projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w 
PN-98/B-10240, p. 4. 

6.3. Ocena wyników badań 

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, jeŜeli wszystkie sprawdzane właściwości 
pokrycia są zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
1 m2 wykonanego elementu. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 

wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem, 
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były 

pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszej Specyfikacji. Protokół odbioru powinien 

zawierać: 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, spis 

dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania 
pokrycia. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Rozliczeń naleŜy dokonywać w sposób ustalony z inwestorem. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 
PN-B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 

dachowych. Definicje i właściwości 
PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 
PN-EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia do chodzenia po dachu. 

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 
PN-EN 534 Faliste płyty bitumiczne. Charakterystyka wyrobu i metody badań 
PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeŜem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania 


